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SMLOUVA 0 DILO

číslo smlouvy objednatele: 0179/2019/MěÚ
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen ,,Smlouva")

Článek I.

Objednatel:
se sídlem:

zastoupený:
ve věcech technických oprávněn jednat:
IČ:
DIČ:
(dále jen ,,Objednatel")

Město Odolena Voda

Dolní náměstí 14,250 70 0dolena Voda
Hanou Plecitou, starostkou města
Ing. Jíndřich Týč, vedoucí odboru správy majetku
00240559

CZOO240559

Zhotovitel: Inženýrské stavby s.r.o. Odolena Voda
se sídlem: Květnová 3, 250 70 0dolena Voda
jednající: Rostislav Bílek

ve věcech technických oprávněn jednat: Rostislav Bílek

bankovní spojení: 3163506309/0800
IČ: 47547367

DIČ: CZ47547367

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu Praze, oddíl C, vložka
20012

(dále jen ,,Zhotovitel")

Článek Il.

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v provedení
stavebních prací, montáží a dodávek spojených s prodloužením vodovodu v ulící Ke Stadíonu,
Odolena Voda dle projektové dokumentace vyhotovené projektantem vodního hospodářství Ing.
Petrem Lomnickým z 06/2018, zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele ze dne: 18.9.2019 (dále
jen ,,Dílo").

!

1.

2.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, a to i práce, které nejsou uvedeny v
zadávací dokumentaci, resp. V nabídce Zhotovitele, pokud jsou tyto práce nezbytně nutné k
provedení tohoto díla. Ve vazbě na tuto skutečnost Zhotovítel uvádí, ze měl dostatek času
seznámit se se zadávací dokumentací a respektuje výše uvedené ujednání.
V rámci realízace díla Zhotovítel provede čí zabezpečí zejména:
a) shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizací díla,
b) zařízení staveníště,
c) dodržení technologíckých postupů prací,
d) zajištění bezpečností při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního

prostředí, a dalších příslušných právních předpísů,
e) obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování,

pojištění,
f) montážní práce,
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3.

4.

5.

6.

i)
j)

provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodíky jejich prokázání včetně příslušných
zkoušek,
získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro
realizací díla nezbytné apod.,

k) zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
l) odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
m) poskytnutí záruk na celé dílo,
n) servís a odstraňování vad v záruční době,
o) obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla,
p) další nezbytné činností k řádnému dokončení Díla.
Zhotovitel se bude řídít a bude dodržovat veškeré příslušné normy pro bezpečnost práce ve
stavebníctví, a to zejména normy uvedené v zákoně č. 262/2006 sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů,
zákoně č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"l a zákonech dalších.
Místem plnění díla je ulíce Ke Stadíonu, Odolena Voda.
Zástupcem zhotovítele pro realizaci díla je Rostislav Bílek, telefon: 603 829 278.
Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

g)
h)

Článek Ill

1.

2.

3.

Zhotovítel se zavazuje dílo zahájít do 10 dnů od podpísu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do 30 dnů od podpisu
Smlouvy.
Termín dokončení rnůže být měněn pouze z důvodů nevhodných klimatíckých podmínek,
nepřístupností komuníkace, živelné pohromy nebo případného rozšíření rozsahu prací a musí
být formou písemného dodatku k této smlouvě.

Článek IV.

1.

2.

3.

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran jako cena
smluvní a konečná a činí:

cena bez DPH:.......................................................... 201 127,90 Kč
DPH: ,,,,,,,,,,,,,.,.,.......,,,,,,,,,,,,,,,,.,................................. 42 236,86 Kč
cena včetně DPH: .................................................... 243 364,76 Kč
(slovy: dvěstěčtyřicettřitisíctřistašedesátčtyři korun českých a sedmdesátšest haléřů)
Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč.
DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré přímé i nepřímé náklady Zhotovitele, které při
plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které
jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z ních vyplývají, ale i
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejíchž vynaložení musí
Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním
podobných staveb. Jedná se zejména o čínnosti uvedené v čl. Il. odst. 2 této smlouvy, včetně
těchto činností - náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo
plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, likvidace
odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, předepsaných či sjednaných zkoušek,
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revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších
dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, socíální
pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a
protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí
příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

Článek V.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Podkladem pro
vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele ve
věcech technických.
Faktury musí formou a obsahem odpovídat příslušným právním předpisům (mít náležitostí
daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí
faktury (její přílohou) musí být písemně odsouhlasený oceněný soupís provedených prací podle
odst. 1. tohoto článku.

Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po
datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany
Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý í započatý den
prodlení s doručením faktury.
Objednatel je povínen zaplatít Zhotoviteli fakturu ve Ihůtě splatnosti, která se sjednává na 30
dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované
částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti
podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s
uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.
Objednatel je povínen uhradit faktury vystavené Zhotovitelem až do výše 90 % celkové ceny díla bez
DPH a případně i DPH v platné výši. Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako tzv.
zádržné, bude uhrazena Objednatelem Zhotovitelí následujícím způsobem:
a) zádržné ve výší 5 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše

uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinít až po předání a
převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny
vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků,

b) zádržné ve výší 5% z ceny díla bude uhrazeno po uplynutí záruční doby.

Článek Vl.

1.

2.

3.

ZhotovÍtel je povinen pří provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy a platné technické normy,
které se k dílu, resp. k jeho provedení vztahují nebo s ním souvisejí. Zavazuje se dodržovat též
podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré
důsledky a škody vzniklé jejich nedodížením, včetně škod na majetku Objednatele a na majetku
třetích osob, pokud vzníkly v souvislostí s prováděním tohoto díla.
Veškeré odborné práce podle této Smlouvy musí vykonávat pracovnící Zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikací. Zhotovitel při zahájení plnění díla určí osobu, která
zabezpečuje odborné vedení provádění díla a má pro tuto čínnost oprávnění. Tato osoba bude
kontaktní osobou pro Objednatele.
Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit realizací částí díla poddodavatele, kterého neuvedl ve své
nabídce, nebo zaměnit poddodavatele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení
kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o vydání písemného souhlasu, v žádosti uvede
důvody, podrobné informace o kvalifikaci poddodavatele a rozsahu prací, kterým má být
pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikací subdodavatele požádat
Zhotovitele o předložení dalších dokladů prokazujících kvalífikaci poddodavatele a jeho
reference. Objednatel je oprávněn odmítnout účast poddodavatele na realízaci zakázky, kterého
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4.

5.

6.

7.

8.

g.

10.

Zhotovitel neuvedl ve své nabídce nebo je oprávněn neodsouhlasít Zhotoviteli změnu
poddodavatele a Zhotovitel je povinen toto respektovat.
Zhotovítel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu
provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů a smlouvy o dílo či jiné smlouvy
uzavřené s těmito poddodavatelí, když Zhotovitel je povinen v případě těchto smluv dodržet
písemnou formu.
Zhotovitel je povínen zajistit při provádění díla veškerá bezpečnostní, hygienícká opatření a
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s
jeho vědomím na realizaci díla podílejí nebo se na staveništi nacházejí; je povínen zajístit jejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že
Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povínnostmí vyplývajícímí ze Smlouvy nebo z obecně
závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným
způsobem a odstraníl nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. V případě nutnosti a hrozby
vzniku škody není zapotřebí splnit písemnou formu požadavku, když následně v písemné formě
Zhotoviteli bude tento požadavek doložen.
Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku
provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení
díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastníctví mohl nabývat, a
nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastníctví.
Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ve Ihůtě do 10 dnů ode dne, kdy se na tom
prokazatelně dohodnul s Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to
pod sankcí smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč.
Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků
podle této Smlouvy resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních
předpisů, vydaných povolení čí jiných dokumentů, týkajících se provádění díla.
Zhotovítel je povinen na svoje náklady zabezpečít průběžný úklid přístupových komunikací k místu
provádění díla, pokud v souvíslostí s prováděním díla dojde ke znečištění těchto přístupových
komunikací, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výší 3.000 Kč za každý případ neuklizeného
zneČÍŠtění.

Článek Vll.

1.

2.

3.

Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy řádně dokončené dílo bylo na
základě písemného oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájít přejímací řízení, řádně v
něm pokračovat a řádně dokončené dílo převzít. Lhůta pro převzetí díla nesmí být kratší než 5
pracovních dnů. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedínělé drobné vady,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její
užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a 2628 občanského zákoníku
se vylučuje.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámcí přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze
díla, a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v
převzetí díla Objednatelem.
průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápís, ve kterérrí mj.
uvedou:

a) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho
provedení,
seznam předaných dokladů, který bude tvořit přílohu č. 1 zápisu,
prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá,

b)
c)
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4.

5.

d) obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude
k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis
zjištěných vad a nedodělků, a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

Pokud se při přejímacím řízení prokáže, ze dílo není řádně dokončeno nebo ze není ve stavu
schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí
převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovítel písemně vyzve
Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradít Objednateli veškeré
náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
V případě, ze Objednatel převezme dílo s drobnýmí vadamí či nedodělky, sjednaly smluvní strany,
že je Zhotovítel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla, pokud je odstranění v
této Ihůtě technologicky možné.

Článek Vllli

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záruční doby.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele, pokud na tyto
vady způsobené Objednatelem Objednatele písemně upozornil.
Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců.
Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápísu o předání a převzetí díla. Délka záruční doby se týká
všech výrobků a prací dodaných na stavbu
Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovítele bez zbytečného
odkladu po jejich zjíštění. V reklamací musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v
reklamaci musí Objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli,
kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní
strany sjednaly, ze Zhotovítel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady
odstraní nejpozději do 30 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel, pokud je to technologícky
moŽné.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady díla v případě havárie.

Článek IX.

1.

2.

3.

4.

V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. Ill. této
Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
Zhotovitel však není v prodlení v případě, ze k němu došlo ze strany Objednatele nebo mu nebyl
prokazatelným způsobem umožněn přístup na místo plnění zakázky a Zhotovitel na znemožnění
přístupu Objednatele písemně upozornil.
Pokud bude Zhotovítel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a
převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednatelí smluvní
pokutu ve výši 1.500 Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den
prodlení.
V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotovíteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, i započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékolí části díla poddodavatelí, kterého neuvedl ve své
nabídce bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě
Objednatelí smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém
případě se poddodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel
smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil místo plnění.
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Článek X.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v
případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné
porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:
a) prodleníZhotovitelesdokončenímdílazdůvodůležícíchnajehostranědelšíjak30dríů,
b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dríů, za podmínky předchozí

písemné výzvy k úhradě dlužné částky se Ihůtou minímálně 10 dríů,
c) prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, ,že provádí dílo v rozporu s povinnostmi

vyplývajícími ze zadávacích podmínek nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či
neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše
uvedených případech déle než 14 dnů.

Od Smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních
povinností, jestliže oprávněná strana stranu povínnou na tuto skutečnost písemně upozorní,
stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou Ihůtu a výslovně tuto okolnost
označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost
nesplní ani v této dodatečné Ihůtě.
Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez
zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o
odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s
výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud
provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této
Ihůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem z důvodu uvedeného v článku X. odst. 1 písm. c)
není Objednatel povinen Zhotovíteli uhradit aní poměrnou část sjednané ceny anebo
Zhotovitelem vynaložených nákladů.

Článek Xl.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré smluvní pokuty v této smlouvě nejsou nepřiměřeně
vysoké ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 sb., v platném znění.

Článek Xll.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou,
budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány
příslušným soudem.
Tuto Smlouvu Ize měnít jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a
vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
Tato Smlouva se sepisuje ve 2 stejnopísech, z níchž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
Tato Smlouva nabývá platností dnem podpísu obou smluvních stran.
Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 16/2019 ze dne 23.9.2019.
Smluvní strany prohlašují, ze toto je jejích svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
Smlouvu, ze si tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují
své podpisy.
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8. Smluvní strany prohlašují, ;že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Odoleně Vodě dne: ],/ íí žú'7

f?l'v::?s
za Objednátele

Hgno Plecítá
starostka města

V Odoleně Vodě dne:
13 -'l1- xoíg

Inženýrské stavby spol. s r.o.'%:dolena Voda
.: CZ47 54 73 67

f
Rostíslav Bílek

jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1: soupis prací - rozpočet
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Prodloužení vodovodu v ul. Ke Stadionu

Irúenýrské stavby

TZ: 10.2019

TK: 10.2019

položka mj. výměra
jednot.

cena

cena

celkem

výkop rýhy 64xl,6x0,6 m3 61,50 359,OC 22 078,50

pískový podsyp m3 19,20 610,OC íi 712,00

zhutněný zásyp rýhy m3 42,30 132,OC 5 583,60

naložení přebytečné zeminy m3 19,20 94,00 1804,80

vodorovné přemístění na skládku m3 19,20 220,00 4 224,00
uložení na skládku m3 19,20 250,00 4 800,00

protlak pod silnicí vč. chráničky m 15,00 3 150,00 47 250,00

montáž potrubí DN90 m 79,00 150,00 11 850,00
montáž tvarovek -" ks 32,00 175,0(l 5 600,00
tlaková zkouška m 79,00 35,00 2 765,00

proplach, desinfekce m 79,00 68,00 s 372,00

Iaboratorní vzorky vody kpl 1,00 3 500,00 3 500,00

dodání a montáž vytyčovací vodič m 83,00 is,oo 1494,00

dodání a montáž výstražná fólie m 79,00 ii,oo 869,00

propoj na stávající vodovod kpl 1,00 5 800,00 5 800,00
dodání PE 1000 SDRII DN90 RC ROBUST m 79,00 265,00 20 935,00

dodání MB elektrospojka ks 14,00 350,00 4 goo,oo

dodání BE lemový nákružek DN90 ks 2,00 475,00 gso,oo

dodání BFL příruba DN90 ks 2,00 565,00 í 130,00
dodánÍ Š80 ks 1,00 4 730,00 4 730,00

dodání zemní souprava ks 1,00 1050,00 1050,00

dodání poklop šoupátkový ks 1,00 650,00 650,00
dodání W koleno elektro DN90 ks 3,00 1050,00 3 150,00

dodáníT80/80 ks í,oo 3 300,00 3 300,00

dodání X zaslepovací příruba ks í,oo 630,00 630,00

dodání patkové koleno DN80 ks í,oo 2 450,00 2 450,00

dodání podzemní hydrant ks í,oo 12 300,00 12 300,00

dodání poklop hydrantový ks 1,00 í 650,00 í 650,00

dodání TP80/200 ks í,oo 2 100,00 2 100,00

geodetické zaměření skutečného provedení kpl i,oo 6 500,00 6 500,00
cena celkem bz DPH 201 127,90
DPH 21% 42 236,86
cena celkem vč. DPH 243 364,76


