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Příloha č. 5 ZD

SMLOUVA O DÍLO
č.:0235/2020/MěÚ

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmíto smluvními stranami:

Město Odolena Voda

Dolní náměstí 14, 250 70 0dolena Voda
Zastoupená: ve věcech smluvních: Hana Plecitá, starostka města

IČ: 00 240 559
DIČ: CZ 00 240 559
Peněžní ústav: KB Praha
Číslo účtu: 19-28129201/0100

dále jen Objednatel

a

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 0l Praha 4
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel společnosti

Ing. Petr Formánek, jednatel společností

IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018
Peněžní Ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117436043/0300

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 66926

dále jen Zhotovítel

(obě strany společně dále též jako ,,Smluvní strany")
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PREAMBULE

Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo definované touto
smlouvou a současně vznik závazku Objednatele, ze řádně provedené dílo definované
touto smlouvou převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou cenu za dílo, to vše za
podmínek dále v této smlouvě sjednaných.
Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou
potřebnou součinnost a Zhotovítel je povínen vyvínout veškerou potřebnou odbornou
péči pro řádné provedení díla dle této smlouvy.
Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, ze jsou oprávnění tuto smlouvu uzavřít, ze jím
není známo, ;ze by uzavřením této smlouvy došlo kjakémukoliv porušení zákonných
předpisů či jiných současně platných norem. Současně sí jsou Zhotovitel í Objednatel
vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a
prohlašují, ;ťe jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povínnosti plynoucí pro
ně z této smlouvy jako neadekvátní.
Objednatel tímto prohlašuje, ze pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato
smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak
uzavřena platně a účinně.

Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat,
čírnž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
Zhotovítel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnýrm vlastnostmi, kapacitami a
příslušnými veřejnoprávními povoleními k řádnému provádění díla dle této smlouvy a
také, ze dísponuje všemi kvalífíkačnírm a další požadavky a předpoklady, které jsou
nutné k provedení díla, přičernž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením
této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečností mu
byly doloženy a ze toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.
Zhotovitel tímto potvrzuje, ze se podrobně s využitím své odborné péče seznámíl před
uzavřením této smlouvy s možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to
předpokládá obdržená Technická dokumentace pro provedení díla a zadávací
podmínky Objednatele jako zadavatele, ze tyto shledává úplnými a správnými, takže
provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu
plněním nemožným.

Výmě:na svítidel veřejného osvětlení ve městě Odolena Voda - 3. Etapa
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2.

2.1

PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek
stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:
Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Odolena Voda - 3. Etapa (dále jen
g
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Bližší specifikace Díla je uvedena vTechnické dokumentaci, která je zpracována v
souladu s Energetickým posudkem z října 2019 vyhotoveným fy Metrolux s.r.o. Ing.
Jakubem Kladivou. Tato Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy o
dílo jako Příloha č. 1. Součástí této Technické dokumentace jsou i světelně technické
výpočty zpracované Zhotovitelem v zadávacím řízení.

Nedílnou součástí Díla dle této smlouvy je:

2.3.1 zajištění veškerých nezbytných průzkurnů nutných pro řádné provedení a dokončení
Díla,

2.3.2 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení Díla,

2.3.3 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

2.3.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku,

2.3.5 likvídace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 sb., o
odpadech,

2.3.6 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

2.3.7 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

2.3.8 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

2.3.9 provedení předání zhotoveného Díla,

2.3.10 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů Díla. Výjimku tvoří Protokol o měření osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje
Objednatel na své náklady v termínech uvedených v této smlouvě.
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2.2
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2.4

2.5

2.6

Jakékoliv změny smlouvy vdůsledku změny právních předpísů či následných
požadavků Smluvních stran musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami
formou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

Zhotovitel se tímto zavazuje, ;že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na
své nebezpečí.

Objednatel se tímto zavazuje, ze řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou cenu
za provedení Díla a řádně provedené Dílo převezme.

l

3. CENA DÍLA
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3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a je určena podle rozpočtu Ocenění prací a
dodávek, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č.2.

- cena bez DPH 648 496,- Kč

- DPH 136 184,16 Kč

- cena celkem s DPH 784 680,16 Kč

3.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, ;že rozpočet je správný a úplný a obsahuje ocenění
všech prací a dodávek, které jsou pro řádné a včasné provedení Díla třeba. Dle
ujištění Zhotovítele rozpočet obsahuje také veškeré náklady Zhotovitele nutné k
realizaci Díla vymezeného touto smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, ze cena za Dílo
uvedená v rozpočtu zohledňuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví po dobu
trvání této smlouvy a rovněž zohledňuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k
zahraničním měnám po dobu trvání této smlouvy.

3.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, ze cena za Dílo uvedená v rozpočtu rovněž zahrnuje
mimo jirié i náklady na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo,
odvoz a likvídaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na
používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění Díla, náklady na
zhotovování, výrobu; obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady
na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojíštění, daně,
poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační
tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro řádné zhotovení Díla dle
této smlouvy.

3.4 Změny ceny za Dílo

3.4.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, ;že bude-li v průběhu provádění Díla zjištěno, ze
některé práce či dodávky obsažené v rozpočtu (Příloze č.4) prováděny nebudou, je
Zhotovitel povínen o cenu těchto neprovedených prací a dodávek snížit končenou
cenu za provedení Díla (tzv. méněpráce). Při stanovení ceny těchto prací bude
vycházeno z jednotkových cen jednotlivých prací uvedených v rozpočtu, které nebyly
provedeny.

3.4.2 Smluvní strany se dále výslovně dohodly, ze bude-lí vprůběhu provádění Díla
zjíštěno, ze je z vůle Objednatele potřeba provést některé práce či dodávky doposud
neobsažené vrozpočtu (Příloze č.4), je Zhotovitel oprávněn cenu těchto prací a
dodávek Objednateli vyúčtovat pouze na základě předem písemně odsouhlaseného
dodatku k této smlouvě. Při stanovení ceny těchto prací a dodávek (tzv. vícepráce)
bude vycházeno z jednotkových cen jednotlivých prací uvedených v rozpočtu.

3.4.3 V případě, že v průběhu provádění Díla bude zjištěno, ze je nutno vynaložit další
v okarnžíku uzavření této smlouvy nepředvídatelné náklady (tedy vznikne potřeba
provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny v rozpočtu a jejichž potřebu nebylo
při zachování odborné péče možno předvídat), je Zhotovitel povínen provádění Díla
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přerušit za účelem uzavření dohody sObjednatelem o dalším postupu. Veškeré
takové změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla musí být vždy před jejich
realizací písemně odsouhlaseny včetně jejich ocenění Objednatelem, a to formou
uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

3.4.4 Smluvní strany se výslovně dohodly, ze pokud Zhotovitel provede kterékoli práce
neobsažené vrozpočtu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má
Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na
jejich úhradu nárok.

3.4.5 Cenu za Dílo v průběhu realizace Díla je možné měnit dále (vyjma případů uvedených
v čl. 3.4.1. až 3.4.4.) pouze v případě, ;že dojde v průběhu realizace Díla ke změnám
daňových předpísů upravujících výši DPH.
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MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Místem plnění je katastrální území města Odolena Voda.
Termíny realízace Díla jsou stanoveny takto: od 1.10. 2020 (zahájení provádění Díla)
do 25. 11. 2020 (den předání Díla Objednateli k předběžnému užívání do zkušebního
provozu). Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je Závazný harmonogram realizace
Díla, který tvoří nedflnou součást této smlouvy jako Příloha č.3. Změny tohoto
Závazného harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné
pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy
pouze pro tento případ nebude vyžadován.

4.3 Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí
staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem tak, aby
bylo umožněno zahájení provádění Díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. Protokol o
předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních
stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.

4.3.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od doručení písemné výzvy
Objednatele.

4.4 Zhotovitel se zavazuje kúplnému dokončení Díla dle předmětu této Smlouvy
nejpozději do 25.11.2020, kdy předá Objednateli Dílo kpředběžnému užívání
způsobem uvedeným v čl. 4.6. až 4.7. této smlouvy

4.5 Po předání Díla kpředběžnému užívání dle čl. 4.6. a 4.7. je Objednatel povinen
vtermínu nejpozději do 05.12.2020 provést na vlastní náklady měření
osvětlenosti/jasů komuníkací potvrzující soulad provedeného Díla s normou ČSN EN
13201. Objednatel se zavazuje nejméně 3 pracovní dny předem ínformovat
Zhotovítele o přesném dni a čase probíhajícího měření tak, aby se Zhotovitel mohl
tohoto měření účastnit. V případě, že z řádně zpracovaného Protokolu o měření
osvětleností/jasů komunikace bude zjištěno, ze Dílo nevyhovujenormě ČSN EN

4.

4.1

4.2

[5zlll



Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Odolena Voda - 3. Etapa

13 201, je Dílo provedeno vadně a jedná se o zvlášť hrubé porušení povinností
Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně učínít vše potřebné
pro odstranění vad Díla tak, aby Dílo normě ČSN EN 13 201 vyhovělo.

4.6 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla k předběžnému
užívání nejméně 3 dny předem.

4.7 Protokol o předání a převzetí Díla kpředbě'žnému užívání bude podepsaný
odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupís
drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání Díla obvyklým způsobem, a to vč.
způsobu a Ihůty nápravy. Při výskytu většího množství (tj. více než dvě takové vady)
drobných vad a nedodělků nebo při výskytu jakékoliv vady/nedodělku vylučujících či
omezujících možnost řádného užívání Díla ke stanovenému účelu nebo pří nepředání
jakéhokoli z dokladů stanovených níže v čl. 4.8. této smlouvy, je Objednatel oprávněn
vždy Dílo k předběžnému užívání nepřevzít. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné
drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v Protokolu o předání a převzetí
Díla k předběžnému užívání, a to výlučně na svůj náklad.

4.8 Zhotovitel se zavazuje nejpozději při předání Díla k předběžnému užívání dle čl. 4.6. a
4.7. této smlouvy předat Objednateli:

4.8.1 prohlášení, ze Dílo je provedeno v souladu s techníckými standardy, obecně platnými
vyhláškamí a technologíckýmí předpísy výrobků a ;že užíváním Díla není ohrožen život
a zdraví osob ani životní prostředí,

4.8.2 prohlášení, ;že Dílo bylo provedeno dle Technické dokumentace (Přílohy č.1 této
smlouvy).

4.8.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu platných
právních předpísů a prohlášení o shodě,

4.8.4 doklady o uložení odpadů na skládku,

4.9 Závěrečné předání Díla ke konečnému užívání Objednateli v termínu do 15.12.2020
4.9.1 Smluvní strany se dohodly, že závěrečné předání Díla ke konečnému užívání Díla bez

jakýchkoli vad a nedodělků bude provedeno na základě Protokolu o měření
osvětlenosti/jasů komunikace, který osvědčí soulad provedeného Díla sČSN EN
13 201. O závěrečném předání Díla ke konečnému užívání bude smluvními stranami
sepsán Závěrečný protokol o předání Díla.

4.9.2 Zhotovitel se zavazuje nejpozději pří Závěrečném předání Díla ke konečnému užívání
předat Objednatelí originál stavebního deníku

4.9.3 Dnem následujícím po dni podpísu tohoto Závěrečného protokolu o předání Díla
počíná běh záruční doby dle této smlouvy.

4.10 Vlastnické právo kDílu náleží vždy Objednateli. Nebezpečí škody přechází na
Objednatele protokolárním předáním a převzetím Díla k předběžnému užívání dle čl.
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4.6. a 4.7. této smlouvy

PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se tímto zavazuje, ze provede Dílo vsouladu s touto smlouvou a jejími
přílohami, řádně, včas a v požadované kvalitě.

Dílo bude Zhotovitelem provedeno vsouladu sveškerými příslušnými právními
předpisy a ČSN normami.

5.3 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:

5.3.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc). 0 této skutečnosti je
Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

5.2

5.

5.1

l
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l
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6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Délka záruční doby na Dílo jako celek je stanovena na 60 měsíců. Na instalované
jednotlivé komponenty-svítidla číní záruční doba délku stanovenou vZáručním

prohlášení Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č.4.
Počátek běhu záruční doby je uveden v čl. 4.9. této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí poddodavatelů. Za poddodávku je pro
tento účel považována realizace dílčích prací či dodávek jinýmí subjekty pro
Zhotovitele.

Nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č.5 je seznam poddodavatelů včetně
specifikace čínností prováděných poddodavateli.

Vpřípadě změny poddodavatele je Zhotovitel, před podpisem Smlouvy snovým
poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si
souhlas Objednatele.

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace Díla
pro případ vzniku škody vůči Objednateli v minímální výší ceny za Dílo dle odst.3 této
smlouvy pro jednu pojistnou událost.

l
l

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1

7.2

Platba za provedení Díla bude uhrazena po závěrečném předání a převzetí Díla ke
konečnému užívání dle čl. 4.9. této smlouvy na základě daňového dokladu
vystaveného Zhotovitelem Objednateli. Součástí faktury bude vzájemně
odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30
- ti dnů od data vystavení faktury.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, ze
účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je
vrátít zpět k doplnění, Ihůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně
opraveného dokladu.

l
l

l
l

l
l

l
l
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Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Odolena Voda - 3. Etapa
POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povínen udržovat na převzatém staveníšti pořádek a čistotu, na svůj
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to vsouladu
spříslušnými předpisy, zejména ekologíckýmí a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je
povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajístí stavbu tak, aby
nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a keznečišťování komunikace.

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí Díla k předběžnému užívání dle čl. 4.6.
a 4.7. této smlouvy vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
Zhotovítel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním
povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při přejímce staveniště a
řídit se doklady, vydanými k veřejné zakázce vedoucí k uzavření této smlouvy a plnítvšechny povínností z nich vyplývající.
Zhotovitel se zavazuje, že nad rámec povinností uložených mu právními předpisy
povede po celou dobu provádění Díla stavební deník vsouladu s § 157 zákona č.
183/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků (Stavební zákon) a vsouladu
přílohou č.16 vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, do něhož bude zapísovánprůběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti.
Deník je Objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést dodeníku.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č.591/2006 Sb. o blízších mimmálních požadavcích na BOZP na staveriištích. Při práci ve
výškách je Zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je
povinen během prováděrí Díla zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu
k prováděným pracím.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů
zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
Zhotovitel je povinen pro vyloučení pochybností zajistit staveníště proti možným
zásahům neoprávněných osob tam, kde je to dle jeho odborné péče potřeba.
Zhotovítel místa provádění prací označí výstražnými tabulkami ,,Zákaz vstupu
nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů, nebezpečí úrazu el. proudem,"
apod. tam, kde je to nutné z hlediska dodržení právních předpísů (zejména výkopy avedení kabelových el. rozvodů).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

8.10 Pří realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující
vlastnosti podle platného zákona. Zhotovitel prohlašuje, ;ťe všechny výrobky použité
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při zhotovení Díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o
technických požadavcích na výrobky v platném znění.

8.11 Zhotovítel je povínen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu
poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 sb.). Zhotovítel sí zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el.
energie a odběr vody a Objednatel určí místo napojení.

8.12 Zhotovitel souhlasí s právem Objednatele prověřovat kdykoli v průběhu provádění

Díla kvalitu skutečně dodaných prvků a prováděných prací. Náklady s tímto spojené

jdou k tíži Objednatele, pokud bude prokázána shoda dodaných výrobků s Technickou
dokumentací a opačně k tíži Zhotovítele, pokud tato shoda prokázána nebude.

9.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovídá za to, ;že Dílo bude zhotoveno podle Technícké dokumentace a

dle podmínek této smlouvy a po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti
stanovené Technickou dokumentací.

Smluvní strany se dohodly, ;že v případě vad na Díle, které Objednatel oprávněně
uplatnil v záruční době dle čl. 6.1. této smlouvy, má Objednatel právo požadovat a
Zhotovitel má povinnost provést jejich bezplatného odstranění.

Veškeré vady Díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem),
obsahující co nejpodrobnější specifíkaci zjištěné vady.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou
opravu poskytne Zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.

V případě reklamovaných záručních vad nebránících užívání Díla Zhotovitel zahájí
odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich
oprávněností. Vadu odstraní ve Ihůtě do 5-tí dnů, je-li to technologicky možné nebo
nedohodnou-li se smluvní strany jínak.

Neodstraní-li Zhotovítel reklamované záruční vady do 5-tí dnů po obdržení
reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté Ihůtě, je Objednatel oprávněn odstranit
vady sám na náklady Zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se Zhotovitel zavazuje uhradit
do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování.

V případě výskytu havarijních vad bránících užívání Díla v záruční době Zhotovitel
zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede
bezodkladně ve Ihůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 0bjednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, porušuje-lí Zhotovitel své

povinnosti plynoucí mu z této smlouvy, zejména je-li v prodlení s prováděním Díla

[9zlll



Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Odolena Voda - 3. Etapa

protí dílčím termínům uvedeným v Závaznému harmonogramu, který tvoří Přílohu č.3
této smlouvy nebo je-li vprůběhu provádění Díla zjevné, že Dílo je prováděno
v rozporu s touto smlouvou.

10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má Zhotovitel nárok
na úhradu částí smluvní ceny připadající na realizovanou část Díla ke dni odstoupení
pouze tehdy, je-li tato část Díla provedena řádně a bez vad. V případě zjištění, ;že
předmětná část Díla provedená ke dni odstoupení je provedena v rozporu s touto
smlouvou, nemá Zhotovitel nárok ani na úhradu této částí Díla a ani na jakoukoli
jinou úhradu nákladů vzníklých na straně Zhotovitele. Zároveň je pro tento případ
Zhotovitel povinen uhradit Objednatelí veškeré vzniklé škody.

l

11. SMLUVNÍ POKUTY

11.1 Nedodrží-li Zhotovitel termín předání Díla k předběžnému užívání uvedený v čl. 4.2.
této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednatelí smluvní pokutu ve výší 0,5 %
ze sjednané ceny za Dílo za každý den prodlení. Nebude-li řádně dokončené Dílo
předáno Objednateli konečnému užívání bez jakýchkoli vad a nedodělků nejpozději
do 15.12.2020, bere výslovně Zhotovitel na vědomí, že pro tento případ vzníkne
Objednateli škoda ye výši 534.565,00 Kč představující výši dotace, kterou by jínak
Objednatel obdržel z národního programu EFEKT na realizaci Díla dle této smlouvy.
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, ze pro tento případ je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 534.565,00 Kč jako paušalízovanou
náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, ze rozumí důvodům stanovení smluvní pokuty
v této výši a nepovažuje ji za jakkoli nepřiměřenou.

11.2 Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny za Dílo dle vystaveného daňového
dokladu-faktury se smluvní strany dohodly, že Objednatel je povinen uhradit
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo smluvních stran
uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí ust.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

11.4 Při prodlení súplným vyklizením staveniště po zhotovení Díla a jeho předání
Objednateli kpředběžnému užívání dle čl. 4.6 a 4.7 této smlouvy ze strany
Zhotovitele, sjednávají smluvní strany povinnost Zhotovitele uhradít Objednateli
smluvní pokutu ve výší 0,2 % ze sjednané ceny Díla za každý den prodlení do
okamžiku jeho vyklizení.

12. OSTATNÍ uJEDNÁNÍ

12.1 0bjednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, ze
Zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je Objednatel
oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno

[ ío z u )



Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Odolena Voda - 3. Etapa

ihned.

12.2 Zhotovítel má povinnost umožnít kontrolu pověřeným orgánům IOP a poskytovatele
podpory.

12.3 0bjednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro
provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této
smlouvě, podléhají režímu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

13.2 Tuto smlouvu Ize změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným
smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.3 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k plnění této smlouvy,
nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné
podobě a druhé smluvní straně prokazatelně doručena osobně, poštou, nebo e-
mailem na adresu sídla, resp. emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Vpřípadě emaílové korespondence se za prokazatelné doručení považuje přijetí
doručenky o doručení dané zprávy.

13.4 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:
13.4.1 č.1 Technícká dokumentace

13.4.2 č.2 Položkový rozpočet

13.4.3 č.3 Závazný časový harmonogram

13.4.4 č.4 Záruční prohlášení Zhotovitele

13.4.5 č.5 Seznampoddodavatelů.

Přílohy mohou být pro svoji rozsáhlost příloženy na paměťovém nosičí v elektronické
podobě.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x Zhotovitel, 2x Objednatel.

13.5

13.6

Jl'ío ž,o p»V Odolene Vodě dne ...'...."::.'..":.'.

[;A ř

Za Objednatele:
I?

Doložka ke smlouí č. ??!;Eí3-S I* Ila
dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,

ve znění pozdějších předpiíí
Tuto smlouvu schvalila Rada

města Odolena Voda
usneseriírn c, ..?g %

zedne AT-3] ;!t;a t
#

V Praze dne O z<
!,!?ODO osv?í?i9;a oi Prm}isi í/m

ičí Ťis;Í
vÚra?síÓíaa aaaaa(9) Ilallllllllll(Ill

Za Z:hotovitele:

Ing. Vítězslav Chmelík
Ing. Petr Formánek

jednatelé společnosti
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,,výměna svítidel veřejného osvětlenf ve městě odo1ena voda -
3.Etapa"

PŘíLOHA č. 1- rechnická dokumentace

rato příloha je nedílnou součástí zadávacÍ dokumentace a obsahuje požadavky
zadavate1e na technickou specifikaci osvětlovacích tě1es, parametry
svítide1 a dokumentaci k rozsahu zakázky.

[Pozn-: Obsahují-7i zadávací podm'ínky či jiné podk7ady pro zpracování nabídky
poskytnuté zadavate7em požadavky nebo odkazy na obchodn'í firmy, názvy nebo jména a
př'íjmení, specifická označení zbož'í a s7užeb, které p7aú pro určitou osobu,
přfpadně jefi organizační s7ožku za příznačné, patenty na vyná7ezy, užitné vzory,
průmys7ové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to ved7o ke
zvýhodnění nebo vy7oučení určitých účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že
zadavate7 připouští pro p7něn'í zakázky použití i jiných, kva7itativně a technicky
obdobných řešení.]
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Technické parametry svítidel
zadavatel požaduje po účastn"íkovi, aby jím použitá osvětlovací tělesasplňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativoučR a požadavky čSN z h1ediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a zh1ediska vlivu osvětlovací soustavy na e1ektrickou síť. Tabulka 1 uvádí
vybrané požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla provenkovní osvětlení. zadavate1 požaduje sv"ítidla primárně navržená proosazení deskou p1ošných spojů S LED čipy a čočkami .

Parametry stanovené v Tabu1ka 1 prokáže účastník katalogovým listemsvítidla, kde budou uvedeny jednot1ivé parametry. oá1e zadavatel tytoparametry potvrcH v Pří7oze č.7.Technické parametry svítide7, která jesoučástí ZD. zde účastnŤk vybere možnost úno nebo ue, popřípadě doplníhodnotu dle nabízeného svítid1a. údaje vyp1něné v pří7oze č.7 musí
korespondovat s předloženým katalogovým listem a štítkem předloženéhovzorku svítid1a. Budou-1i se parametry 1išit, bude účastník vyřazen.

t

účastnfk současně s nabfdkou předložf 1 ks vzorku svítidla, které bude mÍtpřesně ty parametry, které účastník potvrdí v tabulce č.7 a které budouuvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla (a budou korespondovats požadavky přflohy č.1, rabulky 1). účastn-ík odevzdá 1 ks svftidla dlevýpočtu č.2.ul. xe z1atkovu, íipová, u valu (příloha č. 6). pokudpožadovaný vzorek svftidla nebude dodán, nebude podaná nabfdka postoupenakhodnocerí. xřivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, tep1otachromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údajive vzorovém světelně technickém výpočtu a s předloženými LDT daty. pokudpředložený vzorek nebude odpovídat výše požadovanému, nebude podaná nabfdkapostoupena khodnocenf. předložené svítidlo může být zadavate1emzkontrolováno ve fotometrické 1aboratoři (například vyzařovací křivkasvítivosti, světelný tok, index podán"í barev (ga), příkon, teplotachromatičnosti atd.). účastník výběrového řízení bere na vědomí, zevýsledky změřené ve fotometrické 1aboratoři v rámci výběrového řízení budoupovažovány za správné a nelze se proti nim odvolávat.

účastník mus"í vnab"ídce předložit všechny požadované certifikáty
dek1arace d1e pří7ohy č.7 rechnické parametry svítide7. a

Všechna svítidla musejí umět spojenŤ svftidla s mobilním telefonem /tab1etem pomocí Bluetooth (BT) (viz. popis n'íže). Tato funkce musŤ být vesvítidle nainsta1ována a aktivována již u předloženého vzorku svítidla.Zadavatel může vyzvat výrobce, aby na předloženém vzorku demonstroval nížepopsané funkce Bluetooth, respektive může být vyžadováno hes1o/kód, kterýumožní spojení před1oženého vzorku svítidla s mobiln-ím telefonem/tab1etemzadavatele.
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Tabulka 1: Vybrané požadavky zadavatele na sílníční.

4ipa
i

arametr nebo v1astnost

avnf konstrukční materiá1 svítidla hliník nebo jeho s1itiny
ixechanická odo1nost svítidla IKO9 nebo vyšší
iDistribuce světe1ného toku J Světelný tok je distribuován optickou

čočkou na každém jednot1ivém LED čipu.
rÍŇen'í povolena COB konstrukce čipu
Svítidlo 1ze osadit minimá1ně 10 druhy
různých optik pro efektivn'í osvětlovánírúzných Optlk p
daného prostoru

Svíti.dlo 1ze osadit systérnem BACKLIGHT,
který omezuje vyzařování svět1a směrem za
svítidlo

4
foť soubor fotometrických dat
W
p700 K
Multifqnkční s možngsti nastaveryí
regu1ačn'ích diagrarnů výkonu v závislosti na
denní době a funkcí do-rovnávání úbytku
světelného toku, CLO

pok1es světelného.t5».ku íto.čipu.po,100 000
hodinách max. o 10 % oproti nominálnímu
(při teplotě okolí 25 "C)
q
zp 66 nebo vyšší

W
montáž na výložník: Oo až -15o po 5o
krocích, montáž na s1oup: (T až'+l5o po 5o
krocích.

Zi'áruka r ČáSt
5 1et na svítidlo a 5 1et na předřadnou

fi n
l'ipovrchová úŮprava r po1yesterová práškovaná barva v odstínu

AKZO

Rozměry svítidla r Max. 450 x 260 x 100 mm
(dé1ka x šfřka x výška)

iontáž svitidla Horizontálni i vertikální po1oha

j'ar a ve1ikost svftidla

mohou pouze příkonem, optikou a rozměry

Pro všechny úseky budou použita svftid1a
shodného typu, tvaru a vzh1edu. íišit se

Přepěťová ochrana svítidla l
ě1eso svítidla Vzájemně mechanicky (nejen prostorově)

oddě1ená optická.a e1.ektri.cká část svítid1a
z důvodu zamezení vzájemného teplotního
ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla

5emného teplo
ižování výkonu

l ffi l

mi.==:a="'-" 'a" e"==""podmfnky pro použitÍ v české
požadavcÍch na výrobky ve

l

1

l

l

lISvětelný zdroj
iOptický systém svÍtidla

Optický systém sv'ítidla

I?
iKřivka svítivosti
F
rř:

'otoko1 regu1ace
p1ota chromatičnosti (Tcp)

Předřadnfk, svítidlo vybaveno PWL
řÍZenf S moŽnOStŤ operativní změny
svět. Výkonu

1
1
1
1

pokles světelného toku

bída ochrany
upeň krytí

ioifuzor svftid1a
iSměrovánÍ

1
l

l

l
l
]

l
l

1
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popis sluetooth řešeíí:

Systém umožňuje na dálku (bezdrátově) pomocí bluetooth konfigurovat, řídit
a diagnostikovat svÝtidla veřejného osvětlení.
Systém se skládá ze 3 základních částí:

1)Bluetooth adaptér (vysílač a přijímač signá1u) zapojený do
modulárního napáječe ve svítidle;

2) sluetooth anténa namontována na svítidle;
3) Spojení aplikace se sv'ítid1em pod hes1em (te1efon, tablet).

pověřená osoba může na dálku pomoc-í bluetooth konfigurovat, řídit a
diagnostikovat svítidla veřejného osvětlení až do vzdálenosti min. 50 m od
svítidla (při maximálnŤ závěsné výšce svftidel až 20 m).
systém je zabezpečen šifrováním a pověřená osoba se může se svítidly
spárovat pouze pomocí přidě1eného kódu.
při párováríí se svítidly se v aplikaci (po zadáríí hesla/kódu) zobrazí
jednotlivá svítidla vybavena t'ímto systémem seřazena postupně podle
vzdá1enosti mobilního zařízení od jednotlivých svÝtidel.
po spárování mobilnŤho zařŤzen'í s konkrétnfm svftidlem systém umožňuje tyto
funkce :

,l

1) Řízení svŤtidel
Vypnout / zapnout svítidlo
Okamžité snžení toku svítidla v rozmezí min. 8-100%

*

@

2) í<onfigurace svítidel
* sastavenf stmívání jednotlivých svítidel (min. po 5ti krocích

v rozmezŤ min.8-100 %)
Přednastavené CLO

xastavení profi1u stmívání sv'ítidla v nočn'ích hodinách (jeho
změna)

svÝtidlo se samo detekuje pomocí cps

*

íí

*

3) oiagnostika svítidla
0 počet odsvícených hodin LED modulu. Tato funkce je nutná pro

budoucí konfiguraci CLO po výměně driveru.
Počet odsvícených hodin napáječe (driveru). Tato funkce je
nutná pro budoucí konfiguraci CLO po výměně driveru.
zobrazení současného budŤcího proudu sv-ítidla (mú). Důležitá
funkce pro případné navýšen'í/srnženŤ proudování svftidla a tím
případné zvýšení/snfženf světleného toku.
zobrazení maximálního/minimálního budícího proudu svítidla
(mú). oůležitá funkce pro př'Ípadné navýšení/snížeíí proudování
sv"ítidla a tím případné zvýšení/sn'ížení světleného toku.
Zobrazení aktuálního napětí (V)

*

*

@
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@

*

Zobrazení aktuálního příkonu a ce1kového příkonu sv"ítid1a (W) a
spotřebu energie (kWh)
Zobrazení aktuální tep1oty LED modu1u (oC)
zobrazem aktuální tep1oty napáječe/driveru ("C)
zobrazení závad na sv-ítidle (zkraty, přehřát'í svítidla, ...)
všechny výše uvedené hodnoty 1ze s1edovat jako aktuálnÝ anebo
také nasbírané z dosavadnŤho provozu svítid1a
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Rozsah zakázky

Zadavate1 požaduje provést po účastníkovi výměnu svítidel d1e níže
uvedeného rozsahu tak, aby výs1edná instalace zajistila splnění požadavků
normy čSN EN 13 201.

ZatMděnf komunikacf do třfd osvětlenf

Na Obrázku č. 1 je uveden mapový přeh1ed obce s vyznačenými úseky pozemních
komunikacích s třÍdami osvět1en"í.

,IncOWvclrleŤll /
i J

!?--,.?a.
%J

F24,8Š4
Jř

) ,/

r-=(
l
« i

í

í
t

/
J
l

P4

??

'JTh
t

š

Obrázek 1: Rozsah zakázky - třídy osvětlení.
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Na obrázcích 2 -4 jsou vyznačeny jednotlivé světelně body dle podkladů, které má zadavatel

k dispozici.

l
l
l
l

l

l

l

l
l
l
l
l

l

l
l

l

l
l

Obrázek 2: Rozsah zakázky - zákres SB.
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Obrázek 3: Rozsah zakázky - zákres SB.
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Obrázek 4: Rozsah zakázky - zákres SB.
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Instalovaný příkon nových svítidel

v novém stavu je navržen harmonogram stmívání, který bude probŤhat v pěti
krocÍch respektuj'ících zatížení komunikace (obrázek 2). znstalovaný přfkon
u nově navržených svftide1 nesní překročit hodnotu 2,9 kW. hodnota nově
insta1ovaného příkonu je požadována d1e energetického posudku a nesmí být
překročena.

účastník vyplní prázdná ž1utá políčka v pří7oze č.8 Specifikace svítide7.
po vyplnění insta1ovaných příkonů, které účastnÍkovi vyjdou z jednot1ivých
světe1ně technických výpočtu, dojte ksoučtu ce1kového insta1ovaného
příkonu. Tuto hodnotu poté účastnfk vyp1ní do přílohy č.2 KrycŤ 1ist.

I

I

Ť

I

Ť

I

+
l

l

+

l

Oblai} íqumc*

4

-+ +--»

Obrázek 5: Harmonogram stmívání vycházející z energetíckého posudku.

Tabulka 2: Seznam řešených světelných bodů.
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Číslo
SB

Cinnost Název ulice Číslo RVO Třída
osvětlení Typ svítidla dle VV VýpoČet

dle VR
Náklon

2F Výměna svítidla Hlohová RVO 16F P4 TYP 4 4 5

3F Výměna svítidla Hlohová RVO 16F P4 Typ 4 4 5

4F Výměna svítidla Hlohová RVO 16F P4 Typ 4 4 5

5F Výíněna svítidla Hlohová RVO 16F P4 "ryp 4 4 5

6F Výměna svítidla Hlohová RVOl6F P4 Typ 4 4 5

7F Výměna svítidla Hlohová RVO 16F P4 %) 4 4 5

8F Výměna svítidla Hlohová RVO 16F P4 Typ 4 4 5

9F Výměna svítidla Hlohová RVO 16F P4 'ryp 4 4 5

15G Výměna svítidla Javorová RVO 17G P4 Typ l l 5

16G Výměna svítidla Javorová RVO 17G P4 T7yP l l 5

17G Výměna svítidla Javorová RVOl7G P4 Typ l l 5

18G Výměna svítidla Javorová RVOl7G P4 Typ l l 5

19G Výměna svítidla Javorová RVOl7G P4 Typ l l 5

20G Výměna svítidla Javorová RVO 17G P4 Typ l l 5

21G Výměna svítidla Javorová RVO 17G P4 %) i l 5
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Číslo
SB Činnost Název uUce Číslo RVO Třída

osvětlení Typ svítidla dle VV VýpoČet
dle VR Náklon

22G Výměna svítidla Javorová RVOl7G P4 TYP 1 1 5IB Výměna svítidla K Viaduktu RVO 14B P4 Typ 4 5 o2B Výměna svítidla K Viaduktu i RVO 14B P4 Typ 4 5 ol 3B

l Výměna svítidla K Viaduktu RVO 14B P4 Typ 4 5 o4B Výměna svítidla K Viaduktu RVO 14B P4 Typ 4 5 o'l 5El

l Výměna svítidla K-ViaduÍktu :

l

RVO 14B P4 Typ 4 5 o6B Výměna svítidla K Viaduktu RVO 14B P4 Typ4 5 o7B Výměna svítidla K Viaduktu RVO 14B P4 Typ 4 5 o8B Výměna svítidla K Viaduktu RVO 14B P4 TYP 4 5 o9B Výměna svítidla K Viaduktu RVO 14B P4 ryp 4 5 o
 - '- '- - - -l

l IOB Výměna svítidla K Viaduktu RVO 14B P4 Typ 4 5 o', 19F j Výměna svítidla Ke Zlatkovu RVO 16F P4 '-ryp 2 2 5j - IOE -' Výměna svítidla Ke Zlatkovu RVO15E P4 Typ 2 2 5IIE Výměna svítidla Ke Zlatkovu RVO15E P4 Typ 2 2 5"12E-

l Výměna svítidla Ke Zlatkovu RVOl5E P4 Tyap2 2 513E Výměna svítidla Ke Zlatkovu RVO 15E P4 Typ2 2 5l 14E Výměna svítidla Ke Zlatkovu RVOl5E P4 Typ2 2 515E Výměna svítidla Ke Zlatkovu RVOl5E P4 ryp 2 2 525E Výměna svítidla Ke Zlatkovu RVO 15E P4 Typ 2 2 5' íF

l Výměna svítidla Lipová RVO 16F P4 'ryp 2 2 5IE Výměna svítidla Lipová RVOl5E P4 Typ2 2 52E Výrněna svítidla Lipová RVOl5E P4 Typ 2 2 5'--3E- -

l Výrm!na svítidla Lipová RVOl5E P4 Typ 2 2 54E Výměna svítidla Lipová RVO15E P4 Typ 2 2 55E

l Výtněna svítidla Lipová RVOl5E P4 Typ 2 2 56E Výměna svítiďla Lipová RVOl5E P4 Typ 2 2 57E Výměna svítidla Lipová RVO15E P4 Typ 2 2 5l 8E
l jVýměna svítidla l" -

i Lipová RVOl5E P4 Typ 2 2 59E i Výměna svítidla ' Lipová RVO15E P4 T'+"P 2 2 516E Výměna svítidla Lipová RVO 15E P4 TYP 2 2 51?E ' Výměna svítidla l..Lipova RVOl5E P4 ryp 2 2 518E Výměna svítidla Lipová RVOl5E P4 ryp 2 2 5í9E Výměna svítidla Lipová RVOl5E P4 'ryp 2 2 520E Výměna svítidla Lipová RVOl5E P4 ryp 2 2 521E Výměna svítidla Lipová RVO15E P4 Typ 2 2 522E Výměna svítidla Lipová RVO 15E P4 Typ 2 2 523E Výměna svítidla Lipová RVOl5E P4 Typ 2 2 5
l'
l 24E ' Výměna svítidla Lipová RVO 15E P4 Typ 2 2 5IIB Výměna svítidla Lipová RVO 14B P4 Typ2 2 5i2B Výměna svítidla Lipová RVO 14B P4 Typ 2 2 513B Výměna svítidla Lipová RVO 14B . P4 'ryp 2 2 5. 14B Výměna svítidla Lipová RVO 14B ll P4 ryp 2 2 5l IOF Výměna svítidla j " u Valu RVO 16F ', P4 ryp 2 2 ,5



Stránka 11 z 11

Číslo
SB

Cinnost Název ulice Číslo RVO Třída
osvětlení Typ svítidla dle VV VýpoČet

' dleVR
Náklon

liF Výměna svítidla U Valu RVOl6F P4 Typ 2 2 5

12F Výměna svítidla U Valu RVO16F P4 Typ 2 2 5

13F Výměna svítidla U Valu RVO 16F P4 Typ 2 2 5

14F Výměna svítidla U Valu RVO 16F P4 ryp 2 2
l

5

15F Výměna svítidla U Valu RVO 16F P4 Typ 2 2 5

16F Výměna svítidla U Valu RVOl6F P4 'ryp 2 2 5

17F Výměna svítidla U Valu RVO 16F P4 Typ 2 2 5

20F Výměna svítidla U Valu RVO 16F P4 'ryp 2 2 5

18F Výměna svítidla U Valu RVOl6F P4 Typ 2 2 5

37G Výměna svítidla U Valu RVO 17G P4 Typ 2 2 5

36G Výměna svítidla U Valu RVO 17G P4 Typ 2 2 5

35G Výrněna svítidla U Valu RVOl7G P4 Typ 2 2 5

34G Výměna svítidla U Valu RVO 17G P4 ryp 2 2 5

33G Výměna svítidla U Valu RVO 17G P4 Typ 2 2 5

32G Výměna svítidla U Valu RVOl7G P4 Typ 2 2 5

31G Výměna svítidla U Valu RVO17G P4 %) 2 2 5

30G Výměna svítidla U Valu RVO 17G P4 Typ 2 2 5

29G Výměna svítidla Za pumny RVO 17G P4 'ryp 3 3 5

28G Výíněna svítidla Za Humny RVO 17G P4 Typ 3 3 5

27G Výměna svítidla Za Humny RVO 17G P4 Typ 3 3 5

26G Výměna svítidla Za Humny RVO 17G P4 ryp 3 3 5

25G Výměna svítidla Za Humny RVOl7G P4 Typ 3 3 5

24G Výměna svítidla Za Humny RVO 17G P4 Typ 3 3 5

23G Výměna svítidla Za Humny RVO 17G P4 ryp 3 3 5

14G Výměna svítidla Za Humny RVO 17G P4 Typ 3 3 5

2G Výrněna svítidla Za Humny RVOl7G P4 Typ 3 3 5

3G Výměna svítidla Za Hiunny RVO 17G P4 TYP 3 3 5

4G Výměna svítidla Za Humny RVOl7G P4 Typ 3 3 5

5G Výměna svítidla Za Humny RVO 17G P4 %) 3 3 5

6G Výměna svítidla Za Humny RVOl7G P4 Typ 3 3 5
7G Výměna svítidla Za Humny RVO 17G P4 Typ 3 3 5

8G Výměna svítidla Za Humny RVO 17G P4 TYí) 3 3 5

9G Výměna svítidla Za Humny RVOl7G P4 Typ 3 3 5

IOG Výrněna svítidla Za Humny RVO 17G P4 'ryp 3 3 5

11G Výměna svítidla Za Humny RVO 17G P4 Typ 3 3 5

12G Výměna svítidla Za Humny RVO 17G P4 ryp 3 3 5

13G Výměna svítidla Za Humny RVOl7G P4 T)'l) 3 3 5
25E Výměna svítidla Za Humny RVOl5E P4 Typ 3 3 5



Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Odolena
Voda - 3.Etapa

Variontp: svítidla LED
p}íloha Č. 4

Výměna stávajících 96 ks svítídel za LED svítidla

Výkaz výměr - položkový rozpočet

r

F I
% I
4řVílidlo, 21 W, CIO, RÉG, typ 1, Vcetne fU nkCe BluethOůt [

1.2 Silniční LED SVítídlO, 31 W, CLů, REG, typ Ž: Včetně funkce Bluethoot r
1.3 SilničníLEDsvitidlo,31W,CLů,REG,typ3,vče{nefunkceBluethooÍ r
1.4 Silniční LE[) svítidlo, 31 W-7CLO, REG, typ 4, včeíně-funkce Bluethoot I

konmlnrsoučet[počelsvíkídel ;'M;T;71
Jbe'í CYKY 3X1,5 mm2 I
'? % CLO, íe(,ulace pííkonu I

L I
q I

2.1 Demontáž sviiidla I
?tisia r

2.3 0dpojenívodiČŮdo2,5mm2vesvoíkovnici I
2.4 Ukončení vodičů do 2,5 mm2 ve svoíkovnici

?vn vedení Vč. zaj ištěn r*vyz kouš+ozna čení I

4 I
l 3.1 -pomážnÍ plošiny ihod.) I
i 3.2 iEkologickálikvidacedemontovanýchsvítidel I

3.4 ReviznÍ zpíáva RVů I
3.5 odvoz a likvídace dernoní. maíeíiálu I
'? Q

%
iCelkové výdale
?z íoho způsobilé výda%e
z toho nezpůsobílé výda%e

011@; 25.0!I.202ů

L
L

l

[

4.

5.

6.

Položka

r
r

l
I

Mnozstvi

8

49

21

18

96

576

96

96

96

576

576

4

48

96

4

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
1
r
r
T
r
r

r
r
r
r
T
r

r
r

r

Výkaz výměr - Odolena Voda

M) f
í Kč/MJ
L

l

r
r
I
r

T

'?VýdaievKčbezDPH
i Způsobilé

l

S'4
5 853,"OJ
5 853,06-KčJ
5 853,06 Kč -l

.[
20,97 Kč i

106,38 Kč i

r
I

46 824,-;?
2B6 799,94 KČ l
W
W

r
12 078,'72Tl
10 212,48 ŘJ

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

r
L

l

T
T
I

r
62,27 KČ i

196,58 KČ i
2,"64
S,i2 KčJ

671,5'S"'KJ

r
W
€

1 543,6íl-KFJ
2 949,12 Řč i
x r

?hod
ks

ks

kpl

r
r
1

l
l

r

I
488,40 Kč i

" 13,43 KČ i-'
1465,20 KČ i
1 68g,16 KČ l

r

r
4
W
Q
x I

644 120,64 KČ l

1
r

Q
ů,6'%i'

'?bezDPH r
648 496,CIO KČ l
644 120,64 KČ i

4 375,36 Kč l

Zpíacoval:

J
Q
W
Q

r
4

r
r
r
r
r
r
l

l

x

x

x

x

X

x

r
x r
x r
x T
x r
2

r
x L
x l

x r
4
m

'?sDPH ]
784 680,16 Kč l
779 385,97 Kč i
Q

r
r
I
r
I
r
r
r
r
l

r
r
r
r
r
r

r
l

l

I

r

?VíjdaievKcsOPH
ZpŮsobilé NezpŮsobilé

r
56 657,62 KČ l

347 027,93 Kč i '
148 726,25 Kč l
127 479,65 KČ l

l

Í4 615,25 Kč l-
12 357,1[) Kč l

r
7233,28'K'T
4

' 1 867,85 Kč i"
3'568,44 Kčl
x f

r
x L
x L
x í
x í
3 2SCl,30 Kč l

x

x

x

x

x

x

r
1
í
L
L
L
L
1
L
+

]

l
Q

60 227,99 Kč l
'25 811,99 KČ i
'22 124,57'Í(Čl

1
2 536,53 KČ i
2 144,62 Kč l

DPH 21%

l
1255,36 Kč i
3 %3,05 KČ l

324,17 KČ i
619,32 Kč i
seá,xo Kč l

r
28'366,27 Kčl

1560.03 Kč i
W
x I

779j8S,!17 Kč l '

I
x L
x L
x L
2 043,88 KČ l
s 294,19 Kč l

]
4 923,07 KČ i

270,75 KČ i
1 230,77 Kč i

354,72 Kč l
136 lm4,16 KČ i

?Pozn:
modře podlxírvem5 pole kismlk změnr pouze

l

?pokud je íl) třeba +l(l zÓkladě výsledku výpočlů
HuLě podbarvenó pole účasmrk vyplnr vMy
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ČASOVÝ HARMONOGRAM - výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Odolena Voda
celková Ihůta na realízací díla: 51 kalendářních dnů

fl ?činnost/týden ao. r 42. í 43. r 44. í r 46. í 47.

fí--t- -lW iiii 'I)'ilřn
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Cestné prohlášení
o záručních ?hůtách

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem 142 0l Praha 4, Novodvorská 1010/ 14,
IČ 257 51 018, zastoupena Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem a Ing. Petrem
Formánkem, jednatelem, jakožto účastník veřejné zakázky snázvem ,,Výměna svítidel
veřejného osvětlení ve městě Odolena Voda - 3. Etapa" zadavatele ,,Město Odolena Voda"

čestně prohlašuje,

l

že poskytne zámční doby na základě požadavku zadavatele, tedy délka zámční doby za
provedené dílo bude 60 měsíců. Zámční lhůta na dodávky bude 60 měsíců na svítidla a 60
měsíců na předřadnou část syítidla.

V Praze dne 24. 9. 2020
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Ing. Vítězslav Chmelík
jednat.el.,gpo%čnosti

,psvgttbní , s.r.o.EL'TODO OSVI
Novodvorská l0ffl4

í42 0i Ptah@ 4
Ič: 25781

DIČ: CZ25751018 '?

Ing. Petr Form:
jednatel společnosti

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
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Čestné prohlášení
o poddodavatelích

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem 142 0l Praha 4, Novodvorská 1010/14,
IČ 257 51018, zastoupena Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem a Ing. Petrem
Formánkem, jednatelem, jakoho účastník veřejné zakázky snázvem ,,Výměna svítidel
veřejného osvětlení ve městě Odolena Voda - 3. Etapa" zadavatele ,,Město Odolena Voda"

čestně prohlašuje,

že hodlá plnit výše uvedenou veřejnou zakázku sám, bez využití poddodavatelů.

V Praze dne 24. 9. 2020

Ing. Vítězslav Chmelík
jednate4 s?'3žnosti

SVp"rLENí, s.r.o.ÉL,'r(;00 08V]
+íhvomvm';Ae
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Ing. Petr Formánek
jednatel společnostispoleč

VĚTL,ELTODO OSVÉTLENí, s.r.o.
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