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SMLOUVA  O  DÍLO Č. 052/2022 
 

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
NOZ) 
 
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení 
ceny za jeho provedení. 
 
I. SMLUVNÍ  STRANY 
 
1.1. Objednatel : Město Odolena Voda 
Sídlo :   Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda 
Statutární zástupce: Hana Plecitá, starostka města 
IČ :   00240559   
 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel : FRFOL s.r.o. 
Sídlo :   Mírová 303/62, 417 72 Ledvice 
Statutární zástupce : František Folejtar, jednatel 
IČ :   07070454 
DIČ :   CZ07070454 
Plátce DPH:  Ano 
Peněžní ústav  Česká spořitelna, a.s. 
Č. účtu   5391478329/0800 

       
Zapsaný u Krajského soudu  v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41497  
 
Uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:   
 
Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, 
společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Ve věcech smluvních:  

 Objednatel: Hana Plecitá, starostka města 
 Zhotovitel :  František Folejtar, jednatel   

 
Ve věcech odborných : 

 Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat Martin Doubek, 
místostarosta města, a TD investora, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se 
plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatele 
kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem 
vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a 
výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny 
a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných 
zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu 
s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru 
objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis. 

 



2 

 

 Zástupcem zhotovitele na stavbě je: František Folejtar, který je pověřen řízením 
stavebních prací, koordinací poddodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením 
všech problémů, souvisejících s realizací díla. 

 
 
II. PŘEDMĚT  DÍLA 
 

2.1. Předmětem díla je provedení akce „Cyklostezka Odolena Voda - Úžice“, a to v souladu 
s projektovou dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., která tvoří přílohu č. 2 Výzvy 
k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace – Zadávací dokumentace (vše dále jen jako 
„projektová dokumentace“) a dále v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy a je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele tohoto díla.  
Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. 
 
2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v předané projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást 
této smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z 
kterého z nich vyplývají. Dále činnosti, práce a dodávky, které jsou specifikovány v článku IV. odst. 
4.1. této smlouvy. 
Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla a 
geodetické zaměření skutečného provedení díla, a to ve formátu DWG a PDF. 
 

2.3. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami 
stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a 
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se 
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro 
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.  
 
2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané 
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.  
 
2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za 
úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela 
zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a 
dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele 
a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami 
ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění 
těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a 
dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a 
čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke 
smlouvě, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Vždy však bude 
postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 
2.6. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové 
dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě 
změnových listů a ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce 
zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými 
cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro 
ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto 
prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v 
místě a čase obvyklá. Změnové listy následně zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení s tím, že 
bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude 
řešena změna ceny, případně i termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené 
změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a 
v jeho ceně zahrnuty.  
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2.7. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této 
smlouvy prohlédnout si místo plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu díla pro potřeby 
kalkulace ceny díla.  
 
2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má 
potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. 
 
 
2.9. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
 
 
III. ČAS  PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí 
staveniště.  
Předání staveniště zhotoviteli: do 15 pracovních dní od písemné výzvy objednatele 
Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dní od data předání staveniště 
Dokončení stavebních prací (datum předání a převzetí díla): do 6 měsíců od předání staveniště 
 

 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
3.3. Vyhrazenými změnami závazku ze smlouvy o dílo ve vztahu k termínu dokončení díla jsou: 
- Klimatické podmínky, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem 
k prodloužení termínu dokončení díla na základě dohody smluvních stran formou očíslovaného 
dodatku ke smlouvě. Takovými klimatickými podmínkami jsou dny, kdy teplota klesla pod -10°C (dle 
zápisů ve stavebním deníku) a nebylo proto možné provádět stavební práce, na které měly tyto 
klimatické podmínky vliv. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet 
dnů. 
- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění 
díla v důsledku případně probíhajícího pandemického onemocnění a s tím souvisejících omezení, 
které mají vliv na pracovní schopnost zaměstnanců, dodávku materiálu či výrobních zařízení. 
Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový počet dnů, kdy prokáže existenci 
takovýchto překážek v plnění díla. 
- Důvodem k prodloužení termínu dokončení díla je i situace, kdy zhotovitel nemůže provádět plnění 
díla v důsledku celoevropského nedostatku materiálu, surovin, technických či výrobních zařízení 
způsobeného mimořádnou situací (např. nedostatečný a přerušovaný import, dlouhodobé stávky ve 
výrobě, dlouhodobý nedostatek surovin pro výrobu atp.) a chybějící surovinu či produkt nelze nahradit 
jiným rovnocenným řešením. Zhotovitel má právo na prodloužení doby plnění díla právě o takový 
počet dnů, kdy prokáže existenci takovýchto překážek v plnění díla. 
 
3.4. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo. 
 
3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního 
povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich 
k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje. 
    
3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným 
oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu 
takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla 
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bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo 
sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do 
doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.  
 
3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
3.8. Objednatel prodlouží termín dokončení díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a to ve smyslu § 222 odst. 5 zákona 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebo jejichž potřeba vznikla v 
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 
odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; v obou uvedených 
případech je možná změna termínu jen o nezbytně nutný počet dnů pro realizaci takových prací, není-
li možné takové práce provést v původním termínu. 
 
3.9. Harmonogram stavebních prací je uveden v příloze č. 2 jako nedílná součást této smlouvy. 
 
 
IV. CENA  ZA  DÍLO 
 
4.1. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související 
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním předmětu díla dle této smlouvy. V ceně za provedení díla jsou 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v 
souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v předané projektové dokumentaci a 
položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ale i související náklady. Jedná se zejména o 
náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, 
skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, 
hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. 
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a 
pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných 
zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších 
dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, 
sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti 
práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí 
příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, 
nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této 
smlouvy o dílo. 
Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. 
 
4.2. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 
 
       
Cena celkem bez DPH:  5 500 991,39 Kč 
DPH 21%:  1 155 208,19 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 6 656 199,58 Kč 
  
 
4.3. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě 
změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při 
uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek:  
i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu 
provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo 
obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit 
ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě 
nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a  
ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve 
formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále 
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možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo 
kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny. 
 
4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 
4.5. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními 
stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů 
a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce 
provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě 
písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány 
za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je 
povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací. 
 
4.6. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu 
provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla 
byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem 
sníží (tzv. méněpráce), na takovéto změně ceny se smluvní strany dohodnou ve formě písemného 
dodatku. 
 
4.7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v 
závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě. 
 
4.8. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností, a to písemnou dohodou 
smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě: 
i) víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby 
nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl 
s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje 
přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu 
výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se 
zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat 
změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a 
schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu 
nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové 
vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně 
písemně schválí. 
ii) méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, 
služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel 
požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v 
takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a 
dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který 
odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce 
zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list 
projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel 
povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž 
provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi. 
iii) vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v 
soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna 
množství). 
iv) Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto 
skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného 
podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele. 
v) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a 
tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam 
těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 
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oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce 
objednatele. 
 
4.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem. 
 
4.10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, 
které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných 
jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek. 
 
4.11. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až 
do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po 
celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla 
zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz 
položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 
 
 
V. ZPŮSOB  PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 
 
5.1. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány měsíčně (datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce), a to na základě objednatelem písemně 
potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové 
ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a 
předání díla objednateli a odstranění všech případných vad a nedodělků.  
 
5.2. Zálohy nebudou poskytovány. 
 
5.3. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající 
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů). 
Daňový doklad (faktura) budou obsahovat tyto údaje: 
- označení zhotovitele a objednatele (obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ) 
- údaje podle § 435 NOZ, 
- specifikace smluvního dokumentu, na základě kterého je fakturováno, 
- číslo daňového dokladu (faktury), 
- den odeslání a den splatnosti daňového dokladu (faktury), 
- název peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude platba směrována (popřípadě podúčtu) a 
příslušný variabilní symbol, 
- označení díla, 
- účtovanou (fakturovanou) částku, vč. vyčíslení DPH (popř. prohlášení, že zhotovitel není plátcem 
DPH), 
- razítko a podpis zhotovitele 
- každá faktura bude označena názvem a číslem projektu: 
„Cyklostezka Odolena Voda - Úžice“, č. projektu ISPROFOND 5218510066. 
 
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez 
ohledu na výši fakturovaného plnění; uvedení jiného účtu však není důvodem pro vrácení či 
nezaplacení faktury, ale objednatel je v takovém případě oprávněn odvést za zhotovitele DPH 
z daného zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na 
účet správce daně); tímto postupem zanikne objednateli jeho smluvní závazek zaplatit 
zhotoviteli částku odpovídající DPH. Objednatel je povinen písemně sdělit zhotoviteli, že 
provedl příslušnou úhradu DPH přímo správci daně, a to do dvou pracovních dnů po 
provedení úhrady, vždy však nejpozději do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 
došlo ke zdanitelnému plnění dle příslušné faktury. Objednatel je oprávněn postupovat dle 
tohoto pododstavce rovněž v případě, že v době trvání platebních povinností objednatele dle 
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této smlouvy vůči zhotoviteli rozhodne správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem 
ve smyslu zákona o DPH. 
 
5.4. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, 
v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem 
pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo 
objednatelem. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná. 
 
5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 
5.6. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho 
převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.  
 
5.7. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě 
nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této 
smlouvy. 
 
5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla 
tak, jak je popsáno v článku II. této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za 
součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak. 
 
5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných 
orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných 
vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS Praha a.s.), povýší se cena doposud 
nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen 
(platného ceníku ÚRS Praha a.s.) ke dni přerušení provádění díla. 
 
 
VI. ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního 
úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců 
materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen 
„předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst.  
6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část 
díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla 
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  
 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo 
nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a 
zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. 
 
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí 
zhotovitel i ji. 
 
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo 
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
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6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. Zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou 
provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh 
prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které 
využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo 
nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele 
takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje. 
 
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup 
na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 
 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit 
s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.  
 
6.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
6.9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel 
není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci 
zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v 
zadávacím řízení veřejné zakázky / zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení 
předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke 
změně poddodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v 
zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který 
nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 
 
6.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do 
nižších úrovní dodavatelského řetězce. 
 
6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až 
do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 
6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká 
i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých 
komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám. 
 
6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník 
(SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy včetně víceprací a méněprací. 
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6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány 
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy 
provedených prací. 
 
6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy 
pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, zástupce správců inženýrských sítí, 
zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy. 
 
6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 
6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno : 
- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 
 
6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se 
objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve 
objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací 
písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky (např. e-
mailem). Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. 
 
6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 
nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové 
dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle 
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji 
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 
6.20. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst.  6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a 
ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je 
škodlivý z hlediska platných norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál 
vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
6.21. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 
 
6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 
6.23. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na 
základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá 
doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to 
buď přímo takovému úřadu nebo objednateli. 
 
6.24. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí 
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 
 
6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. V případě nepředpokládané 
potřeby odstraňování stromů, dřevin atd. vyvolaných činností zhotovitele si zhotovitel opatří na své 
náklady potřebná povolení s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy. 
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6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. 
 
6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně 
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
 
6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným 
způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán 
zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby 
nápravy. 
 
6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie 
materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést 
staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a 
deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  
 
6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 
6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních 
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná 
povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na 
tato opatření nese zhotovitel. 
 
6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.  
V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného 
dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo 
na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude 
proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. 
Zhotovitel je zodpovědný za zajištění vytyčení a ochrany podzemních inženýrských sítí včetně 
stávajících přípojek. 
 
6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem 
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo 
provozem stavebních mechanizmů. 
 
6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení 
díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a 
objemu prací. 
 
6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla 
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i 
když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách. 
 
6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by 
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen 
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 
 
6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání 
objednateli po řádném dokončení díla.  
 
6.38. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
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předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně 
činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a 
vyčistit staveniště do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za 
každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za den, a dále je povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
 
6.39. Zhotovitel je povinen zajistit v průběhu realizace díla přístup k nemovitostem dotčených stavbou, 
a to po vzájemné dohodě všem osobám, které v těchto nemovitostech bydlí nebo je užívají a nemají k 
těmto nemovitostem jiný přístup.  
 
6.40. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy objednateli předložit kopii uzavřené pojistné 
smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše 
pojistné částky činí min. 5 mil. Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní 
povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení 
montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností 
pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci. 
 
VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním 
předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a 
nedodělků bránících užívání díla a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení 
či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i 
předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, 
návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, 
z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je 
potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy 
(případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně). Zároveň se 
zhotovitel zavazuje k účasti při kolaudačním řízení. 
 
7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za 
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými 
doklady. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno 
dílo řádně převzít a používat. 
 
7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před 
termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého 
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený 
zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 
 
7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, 
že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a 
nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel 
povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje 
oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu 
odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o 
vady, zjištěné při předání díla.  
 
7.5 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor 
investora a autorský dozor projektanta. 
 
 
VIII. VADY  DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy 
zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným 
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich 
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instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá 
vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla provedeného dle 
projektové dokumentace a v rozsahu daném položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy 
od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při 
předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil 
zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za 
ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé 
v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv 
objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle 
smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně 
funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za 
takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených 
záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční 
list dodavatele takového zařízení. 
 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. To neplatí 
v případech, kdy škoda na díle dle věty první vznikne proto, že dílo nebylo provedeno v souladu 
s odst. 6.1. 
 
9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční 
náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění 
takové vady, včetně případných souvisejících nákladů. 
 
9.4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady v případě, že ze strany objednatele 
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně 
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou 
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné 
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. 
 
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady 
uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na 
náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS Praha a.s.. 
 
9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a 
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 
 
 
X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 
 
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. 
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10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se 
zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 
 
10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní 
pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení. 
 
10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení 
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo 
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo 
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 
 
10.6 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v odst. 6.8., 6.9., 6.10. a 
6.40 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové 
sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
 
10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody 
objednatele. 
 
10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 
 
 
XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 
Provedení díla v rozsahu dle této smlouvy. 
Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.). 
Provedení díla v dohodnutém termínu. 
Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí NOZ §§ 2001 až 2005. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů 
za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou 
nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen. 
 
11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo 
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči 
objednateli. 
 
 
XII. DALŠÍ  UJEDNÁNÍ 
 
12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla (nejméně však do 
konce roku 2032) veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů a umožnit 
osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle 
předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace 
díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění 
finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.  Dále se zhotovitel zavazuje 
do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších 
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oprávněných orgánů státní správy) a zavazuje se vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro 
kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým Příspěvkem. 
 
12.2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. 
 
12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do 
5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená 
strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.  
 
12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
 
12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 
12.7. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních 
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského 
dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele. 
 
12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které 
při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na 
pracovišti. 
 
12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 
12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení 
a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního 
provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo. 
 
12.12. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy 
smluvních stran. 
 
12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 
 
12.14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů.  
 
12.15. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
12.16. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit 
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu 
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi 
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smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných 
právních předpisů.  
 
12.17. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší 
ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 
 
12.18. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se 
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou 
těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení 
hospodářského a právního účelu minulé dohody. 
 
Přílohy smlouvy o dílo: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla 
Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací 
Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu 
 
 
 
V Ledvicích       V Odolene Vodě  
 
dne elektronického podpisu    dne elektronického podpisu 
 
 
 
      
………………………………….    ………………………… 
Zhotovitel : FRFOL, s.r.o.    Objednatel: Město Odolena Voda 
       František Folejtar    Hana Plecitá                   
                   jednatel společnosti    starostka města 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: IČ: 00240559
Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda DIČ:

Uchazeč: IČ: 07070454
DIČ: CZ07070454

Projektant: IČ: 04594932
PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04594932
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 5 582 420,60

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, uznatelné náklady

FRFOL s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

4 613 570,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 613 570,74 968 849,8621,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo: k.ú. Odolena Voda Datum:

Zadavatel: Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda Projektant:

Uchazeč: FRFOL s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA5 372 746,474 440 286,34
SO 100 
UN

Cyklostezka - uznatelné náklady

4 613 570,74 5 582 420,60

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

209 674,12173 284,40
SO 000 
UN

Zařízení staveniště, příprava staveniště - uznatelné 
náklady

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, uznatelné náklady

11.01.2022

PRINKOM spol. s r.o.
Ing.Jiří Křepinský - 
PRINKOM spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: IČ: 00240559

Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda DIČ:

Uchazeč: IČ: 07070454

DIČ: CZ07070454

Projektant: IČ: 04594932

PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04594932

Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 284,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 173 284,40 21,00% 36 389,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 674,12

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, uznatelné náklady

SO 000 UN - Zařízení staveniště, příprava staveniště - uznatelné náklady

FRFOL s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda Projektant: PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč: FRFOL s.r.o. Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - 
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 173 284,40

HSV - Práce a dodávky HSV 153 284,40

    1 - Zemní práce 153 284,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

SO 000 UN - Zařízení staveniště, příprava staveniště - uznatelné náklady

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda Projektant: PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč: FRFOL s.r.o. Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - 
PRINKOM spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 173 284,40

D HSV Práce a dodávky HSV 153 284,40

D 1 Zemní práce 153 284,40
1 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 5 130,000 20,03 102 753,90 CS ÚRS 2021 01

2 K 111251103
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2

m2 5 130,000 9,85 50 530,50 CS ÚRS 2021 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, uznatelné náklady

SO 000 UN - Zařízení staveniště, příprava staveniště - uznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: IČ: 00240559

Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda DIČ:

Uchazeč: IČ: 07070454

DIČ: CZ07070454

Projektant: IČ: 04594932

PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04594932

Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 440 286,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 440 286,34 21,00% 932 460,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 372 746,47

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, uznatelné náklady

SO 100 UN - Cyklostezka - uznatelné náklady

FRFOL s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda Projektant: PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč: FRFOL s.r.o. Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - 
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 440 286,34

HSV - Práce a dodávky HSV 4 440 286,34

    1 - Zemní práce 778 076,08

    2 - Zakládání 289 649,53

    4 - Vodorovné konstrukce 49 692,63

    5 - Komunikace pozemní 2 801 368,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 873,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 357 922,14

    997 - Přesun sutě 95 213,91

    998 - Přesun hmot 25 490,33

SO 100 UN - Cyklostezka - uznatelné náklady

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, uznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda Projektant: PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč: FRFOL s.r.o. Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - 
PRINKOM spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 440 286,34

D HSV Práce a dodávky HSV 4 440 286,34

D 1 Zemní práce 778 076,08
1 K 111111411 Odstranění stařiny ze souvislé plochy do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 336,000 9,85 52 559,60 CS ÚRS 2021 01

2 K 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 479,500 130,36 62 507,62 CS ÚRS 2021 01

VV "50% kubatury" 959,0*0,5 479,500

3 K 122452203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3 m3 479,500 457,50 219 371,25 CS ÚRS 2021 01

VV "50% kubatury" 959,0*0,5 479,500

4 K 132251252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 40,163 449,41 18 049,65 CS ÚRS 2021 01

VV "3x propustek, 50% kubatury" (3,75+1,5)/2*1,7*18,0*0,5 40,163

5 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 2,079 1 029,11 2 139,52 CS ÚRS 2021 01

VV "pro základ mostku" 3,3*0,35*0,9*2 2,079

6 K 132351252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 40,163 594,36 23 871,28 CS ÚRS 2021 01

VV "3x propustek, 50% kubatury" (3,75+1,5)/2*1,7*18,0*0,5 40,163

7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 1 498,888 62,19 93 215,84 CS ÚRS 2021 01

VV "na mezideponii"
VV "odkopávky" 479,500 479,500
VV "rýhy" 40,163 40,163
VV "z mezideponie na zpětné použití"
VV "násyp" 916,0 916,000
VV "obsyp" 63,225 63,225

8 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 519,663 70,57 36 672,62 CS ÚRS 2021 01

VV "na mezideponii"
VV "odkopávky" 479,500 479,500
VV "rýhy" 40,163 40,163

9 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 979,225 39,80 38 973,16 CS ÚRS 2021 01

VV "z mezideponie na zpětné použití"
VV "násyp" 916,0 916,000

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, uznatelné náklady

SO 100 UN - Cyklostezka - uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obsyp" 63,225 63,225

10 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 916,000 89,79 82 247,64 CS ÚRS 2021 01

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 63,225 454,40 28 729,44 CS ÚRS 2021 01

VV "3x propustek" ((3,75+1,5)/2*1,7 - 0,95)*18,0 63,225

12 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 601,010 12,73 7 650,86 CS ÚRS 2021 01

VV "srovnatelně rozhrnutí přebytečného výkopku podél trasy" (479,500+479,500+40,163+40,163-916,000-63,225)/0,1 601,010

13 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 889,000 11,92 10 596,88 CS ÚRS 2021 01

14 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 5 336,000 19,02 101 490,72 CS ÚRS 2021 01

D 2 Zakládání 289 649,53

15 K 211531111.1
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

 kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 288,000 981,34 282 625,92 CS ÚRS 2021 01

VV "drenážní těleso" 288,0 288,000

16 K 274311127
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 
25/30

m3 2,079 3 378,36 7 023,61 CS ÚRS 2021 01

VV "základ mostku" 3,3*0,35*0,9*2 2,079

D 4 Vodorovné konstrukce 49 692,63
17 K 421953311 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé výroba m2 15,000 893,45 13 401,75 CS ÚRS 2021 01

18 K 421953321 Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé montáž m2 15,000 511,90 7 678,50 CS ÚRS 2021 01

19 K 423174611
Montáž spřažené ocelové konstrukce s dvěma hlavními nosníky s příčníky šířky přes 2,4 do 4,2 m, výšky přes 
3 do 3,6 m mostu o jednom poli, rozpětí pole do 13 m

t 0,719 9 421,37 6 773,97 CS ÚRS 2021 01

VV "hmotnost ocelové konstrukce celkem" 0,228+0,112+0,379 0,719

20 M 13010938 ocel profilová UPE 200 jakost 11 375 t 0,228 32 319,00 7 368,73 CS ÚRS 2021 01

VV "podélný nosník UPE 200/80/6, hmotnost 22,8 kg/m" 5,0*2*22,8/1000 0,228

21 M 13010752 ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 t 0,112 29 970,00 3 356,64 CS ÚRS 2021 01

VV "podélný nosník IPE 200/100/5,6, hmotnost 22,4 kg/m" 5,0*22,4/1000 0,112

22 M 13010748 ocel profilová IPE 160 jakost 11 375 t 0,379 29 322,00 11 113,04 CS ÚRS 2021 01

VV "příčný nosník IPE 160/82/5, hmotnost 15,8 kg/m" 3,0*8*15,8/1000 0,379

D 5 Komunikace pozemní 2 801 368,65
23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 5 336,000 179,50 957 812,00 CS ÚRS 2021 01

VV "konstrukce cyklostezky" 5336,0 5 336,000

24 K 564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 5 336,000 39,94 213 119,84 CS ÚRS 2021 01

VV "konstrukce cyklostezky" 5336,0 5 336,000

25 K 569851111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm m2 889,000 120,73 107 328,97 CS ÚRS 2021 01

26 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 5 336,000 6,93 36 978,48 CS ÚRS 2021 01
VV "konstrukce cyklostezky" 5336,0 5 336,000

27 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 5 336,000 278,51 1 486 129,36 CS ÚRS 2021 01

VV "konstrukce cyklostezky" 5336,0 5 336,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 873,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 628613222
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový 
a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace II. třídy

m2 9,158 1 166,11 10 679,24 CS ÚRS 2021 01

VV  "dle Všeobecných podmínek katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení"
VV "sloupek zábradlí,  tř.II" 52,0*0,118 6,136
VV "madlo zábradlí, tř.II" 45,13*0,039 1,760
VV "výplň zábradlí, tř.II" 46,74*0,027 1,262

29 K 628613223
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový 
a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace III. třídy

m2 14,944 978,25 14 618,97 CS ÚRS 2021 01

VV  "dle Všeobecných podmínek katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení"
VV "příčný nosník IPE 160/82/5, tř.III" 39,43*0,379 14,944

30 K 628613224
Protikorozní ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový 
a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace IV. třídy

m2 12,155 862,39 10 482,35 CS ÚRS 2021 01

VV  "dle Všeobecných podmínek katalogu 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení"
VV "podélný nosník UPE 200/80/6, tř.IV" 36,47*0,228 8,315
VV "podélný nosník IPE 200/100/5,6, tř.IV" 34,29*0,112 3,840

31 K 783223011
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do 
konstrukce jednonásobný akrylátový

m2 34,500 42,96 1 482,12 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha dubových fošen 180x50mm, dl.3,0m, 25 ks" (0,18+0,05)*2*3,0*25 34,500

32 K 783228111 Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný akrylátový m2 34,500 162,62 5 610,39 CS ÚRS 2021 01
VV "plocha dubových fošen 180x50mm, dl.3,0m, 25 ks" (0,18+0,05)*2*3,0*25 34,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 357 922,14

33 K 911122111 Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti do 50 kg kg 183,980 35,60 6 549,69 CS ÚRS 2021 01

VV "srovnatelně nové zábradlí"
VV "sloupek zábradlí,  hmotnost 6,56 kg/m" 1,5*12*6,56 118,080
VV "madlo zábradlí,  hmotnost 3,85 kg/m" 5,0*2*3,85 38,500
VV "výplň zábradlí,  hmotnost 2,74 kg/m" 5,0*2*2,74 27,400

34 M 14550250 profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x5mm t 0,118 48 276,00 5 696,57 CS ÚRS 2021 01

VV "sloupek zábradlí,  hmotnost 6,56 kg/m" 1,5*12*6,56/1000 0,118

35 M 14011026 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm m 10,000 162,81 1 628,10 CS ÚRS 2021 01

VV "madlo zábradlí" 5,0*2 10,000

36 M 55283900 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 31,8x3,2mm m 10,000 125,55 1 255,50 CS ÚRS 2021 01

VV "výplň zábradlí" 5,0*2 10,000

37 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 32,000 179,94 5 758,08 CS ÚRS 2021 01

38 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 6,000 660,15 3 960,90 CS ÚRS 2021 01

VV "zn.A1b" 2 2,000
VV "zn.A19" 4 4,000

39 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 12,000 750,87 9 010,44 CS ÚRS 2021 01

VV "zn.C8a, C8b" 12,0 12,000

40 M 40445639 informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm kus 10,000 260,82 2 608,20 CS ÚRS 2021 01

VV "zn.IS21a" 5 5,000
VV "zn.IS21b" 3 3,000
VV "zn.IS21c" 2 2,000

41 M 40445629 informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm kus 3,000 1 004,40 3 013,20 CS ÚRS 2021 01

VV "zn.IS19a" 3 3,000

42 M 40445631 informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm kus 1,000 1 150,20 1 150,20 CS ÚRS 2021 01

VV "zn.IS19c" 1 1,000

43 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 19,000 671,55 12 759,45 CS ÚRS 2021 01

44 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 19,000 430,92 8 187,48 CS ÚRS 2021 01

45 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 19,000 397,71 7 556,49 CS ÚRS 2021 01
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46 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 19,000 15,23 289,37 CS ÚRS 2021 01

47 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 64,000 62,45 3 996,80 CS ÚRS 2021 01

VV "2ks/značku" 32*2 64,000

48 K 919411111
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 
300 až 500 mm

kus 6,000 8 284,57 49 707,42 CS ÚRS 2021 01

VV "propustek dl.6,0m, 3 ks" 2*3 6,000

49 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm m 18,000 1 068,83 19 238,94 CS ÚRS 2021 01
VV "propustek dl.6,0m, 3 ks" 6,0*3 18,000

50 M 59221001 trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 400 m 18,180 1 174,50 21 352,41 CS ÚRS 2021 01

VV "ztratné 1%" 18,0*1,01 18,180

51 K 919535555 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 13,500 3 283,97 44 333,60 CS ÚRS 2021 01
VV (0,95-0,2)*18 13,500

52 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 3 085,000 48,58 149 869,30 CS ÚRS 2021 01

D 997 Přesun sutě 95 213,91

53 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 2,717 37,30 101,34 CS ÚRS 2021 01

54 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 24,453 8,21 200,76 CS ÚRS 2021 01

VV 2,717*9 'Přepočtené koeficientem množství 24,453

55 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 2,717 143,10 388,80 CS ÚRS 2021 01

56 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 396,922 238,14 94 523,01 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 25 490,33

57 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 396,922 57,29 22 739,66 CS ÚRS 2021 01

58 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 396,922 6,93 2 750,67 CS ÚRS 2021 01
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: IČ: 00240559
Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda DIČ:

Uchazeč: IČ: 07070454
DIČ: CZ07070454

Projektant: IČ: 04594932
PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04594932
Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, neuznatelné náklady

FRFOL s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

887 420,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
887 420,65 186 358,3421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 073 778,99
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo: k.ú. Odolena Voda Datum:

Zadavatel: Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda Projektant:

Uchazeč: FRFOL s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

11.01.2022

PRINKOM spol. s r.o.
Ing.Jiří Křepinský - 
PRINKOM spol. s r.o.

1 049 578,99867 420,65
SO 100 
NN

Cyklostezka - neuznatelné náklady

887 420,65 1 073 778,99

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

24 200,0020 000,00
SO 000 
NN

Zařízení staveniště, příprava staveniště - 
neuznatelné náklady

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: IČ: 00240559

Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda DIČ:

Uchazeč: IČ: 07070454

DIČ: CZ07070454

Projektant: IČ: 04594932

PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04594932

Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 000,00 21,00% 4 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 200,00

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, neuznatelné náklady

SO 000 NN - Zařízení staveniště, příprava staveniště - neuznatelné náklady

FRFOL s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 3 z 14



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda Projektant: PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč: FRFOL s.r.o. Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - 
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

SO 000 NN - Zařízení staveniště, příprava staveniště - neuznatelné náklady

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda Projektant: PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč: FRFOL s.r.o. Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - 
PRINKOM spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, neuznatelné náklady

SO 000 NN - Zařízení staveniště, příprava staveniště - neuznatelné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: IČ: 00240559

Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda DIČ:

Uchazeč: IČ: 07070454

DIČ: CZ07070454

Projektant: IČ: 04594932

PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04594932

Ing.Jiří Křepinský - PRINKOM spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 867 420,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 867 420,65 21,00% 182 158,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 049 578,99

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, neuznatelné náklady

SO 100 NN - Cyklostezka - neuznatelné náklady

FRFOL s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 6 z 14



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda Projektant: PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč: FRFOL s.r.o. Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - 
PRINKOM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 867 420,65

HSV - Práce a dodávky HSV 867 420,65

    1 - Zemní práce 312 016,55

    5 - Komunikace pozemní 467 760,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 162,14

    997 - Přesun sutě 80 364,23

    998 - Přesun hmot 3 117,69

SO 100 NN - Cyklostezka - neuznatelné náklady

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Odolena Voda Datum: 11.01.2022

Zadavatel: Město Odolena Voda, Dolní nám.14, 250 70 Odol.Voda Projektant: PRINKOM spol. s r.o.

Uchazeč: FRFOL s.r.o. Zpracovatel:
Ing.Jiří Křepinský - 
PRINKOM spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 867 420,65

D HSV Práce a dodávky HSV 867 420,65

D 1 Zemní práce 312 016,55

1 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 933,000 31,74 29 613,42 CS ÚRS 2021 01

VV "srovnatelně odstranění mlatu, tl.150mm" 933,0 933,000

2 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 
m3

m3 207,500 108,22 22 455,65 CS ÚRS 2021 01

VV "50% kubatury" 415,0*0,5 207,500

3 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 
500 m3

m3 207,500 395,55 82 076,63 CS ÚRS 2021 01

VV "50% kubatury" 415,0*0,5 207,500

4 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 406,500 62,19 25 280,24 CS ÚRS 2021 01

VV "na mezideponii"
VV "odkopávky" 207,5 207,500
VV "z mezideponie na zpětné použití"
VV "násyp" 199,0 199,000

5 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 207,500 70,57 14 643,28 CS ÚRS 2021 01

VV "na mezideponii"
VV "odkopávky" 207,5 207,500

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 8,500 219,77 1 868,05 CS ÚRS 2021 01

VV "z mezideponie na skládku" 207,5-199,0 8,500

7 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 207,500 254,35 52 777,63 CS ÚRS 2021 01

VV "z mezideponie na skládku" 207,5 207,500

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 207,500 39,80 8 258,50 CS ÚRS 2021 01

VV "z mezideponie na zpětné použití"
VV "násyp" 199,0 199,000
VV "z mezideponie na úpravu terénu" 207,5-199,0 8,500

Cyklotrasa Odolena Voda - Úžice, neuznatelné náklady

SO 100 NN - Cyklostezka - neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 207,500 53,13 11 024,48 CS ÚRS 2021 01

VV "z mezideponie na úpravu terénu" 207,5 207,500

10 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 199,000 89,79 17 868,21 CS ÚRS 2021 01

11 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 2 160,000 12,73 27 496,80 CS ÚRS 2021 01

VV "srovnatelně rozhrnutí přebytečného výkopku podél trasy" (8,500+207,500)/0,1 2 160,000

12 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 140,000 11,92 1 668,80 CS ÚRS 2021 01

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 893,000 19,02 16 984,86 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 467 760,04
14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 893,000 179,50 160 293,50 CS ÚRS 2021 01

VV "konstrukce cyklostezky" 893,0 893,000

15 K 564911411 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 893,000 39,94 35 666,42 CS ÚRS 2021 01

VV "konstrukce cyklostezky" 893,0 893,000

16 K 569851111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm m2 140,000 120,73 16 902,20 CS ÚRS 2021 01

17 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 893,000 6,93 6 188,49 CS ÚRS 2021 01
VV "konstrukce cyklostezky" 893,0 893,000

18 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 893,000 278,51 248 709,43 CS ÚRS 2021 01

VV "konstrukce cyklostezky" 893,0 893,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 162,14
19 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 179,94 359,88 CS ÚRS 2021 01

20 M 40445639 informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm kus 2,000 260,82 521,64 CS ÚRS 2021 01

VV "zn.IS21c" 2 2,000

21 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 2,000 671,55 1 343,10 CS ÚRS 2021 01

22 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 430,92 861,84 CS ÚRS 2021 01

23 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 397,71 795,42 CS ÚRS 2021 01

24 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 15,23 30,46 CS ÚRS 2021 01

25 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 62,45 249,80 CS ÚRS 2021 01

VV "2ks/značku" 2*2 4,000

D 997 Přesun sutě 80 364,23

26 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 270,570 37,30 10 092,26 CS ÚRS 2021 01

27 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 2 435,130 8,21 19 992,42 CS ÚRS 2021 01

VV 270,57*9 'Přepočtené koeficientem množství 2 435,130

28 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 270,570 143,10 38 718,57 CS ÚRS 2021 01

29 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 48,547 238,14 11 560,98 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 3 117,69

30 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 48,547 57,29 2 781,26 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 48,547 6,93 336,43 CS ÚRS 2021 01

Strana 10 z 14



Harmonogram stavby " Cyklostezka Odolena Voda - Úžice"

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Popis Začátek Konec Délka trvání Celk. cena Nh

2021226 Cyklostezka Odolena Voda - Úžice 04.04.2022 30.09.2022 130,00 5 500 991,39 3 754,289

  01 neuznatelné 04.04.2022 30.09.2022 130,00 887 420,65 576,695

    SO 000 NN Zařízení stav... 04.04.2022 30.09.2022 130,00 20 000,00 0,000

      VRN Vedlejší rozpočtové náklady 04.04.2022 30.09.2022 130,00 20 000,00 0,000

        VRN3 Zařízení staveniště 04.04.2022 30.09.2022 130,00 20 000,00 0,000

    SO 100 NN Cyklostezka -... 04.04.2022 02.09.2022 110,00 867 420,65 576,695

      HSV Práce a dodávky HSV 04.04.2022 02.09.2022 110,00 867 420,65 576,695

        1 Zemní práce 04.04.2022 03.06.2022 44,20 312 016,55 397,784

        5 Komunikace pozemní 12.07.2022 29.07.2022 13,11 467 760,04 117,959

        9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 01.09.2022 02.09.2022 2,00 4 162,14 1,498

        997 Přesun sutě 04.04.2022 12.04.2022 6,22 80 364,23 56,008

        998 Přesun hmot 12.07.2022 15.07.2022 4,00 3 117,69 3,447

  02 uznatelné 04.04.2022 30.09.2022 130,00 4 613 570,74 3 177,594

    SO 000 UN Zařízení stav... 04.04.2022 30.09.2022 130,00 173 284,40 492,480

      HSV Práce a dodávky HSV 04.04.2022 17.06.2022 54,72 153 284,40 492,480

        1 Zemní práce 04.04.2022 17.06.2022 54,72 153 284,40 492,480

      VRN Vedlejší rozpočtové náklady 04.04.2022 30.09.2022 130,00 20 000,00 0,000

        VRN3 Zařízení staveniště 04.04.2022 30.09.2022 130,00 20 000,00 0,000

    SO 100 UN Cyklostezka -... 04.04.2022 23.09.2022 125,00 4 440 286,34 2 685,114

      HSV Práce a dodávky HSV 04.04.2022 23.09.2022 125,00 4 440 286,34 2 685,114

        1 Zemní práce 04.04.2022 30.06.2022 64,00 778 076,08 1 149,322

        2 Zakládání 01.06.2022 30.06.2022 22,00 289 649,53 267,486

        4 Vodorovné konstrukce 01.07.2022 11.07.2022 6,23 49 692,63 56,031

        5 Komunikace pozemní 12.07.2022 31.08.2022 37,00 2 801 368,65 707,890

        6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22.08.2022 31.08.2022 7,01 42 873,07 63,126

        9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 01.09.2022 23.09.2022 17,00 357 922,14 412,515

        997 Přesun sutě 04.04.2022 30.06.2022 64,00 95 213,91 0,562

        998 Přesun hmot 12.07.2022 31.08.2022 37,00 25 490,33 28,181

V Razicích dne 3.2.2022 František Folejtar
jednatel

Kód položky

Duben Květen Červen Červenec Srpen Září
2022 2022

Týden
Měsíc
Rok

František 

Folejtar

Digitálně podepsal 

František Folejtar 

Datum: 2022.02.03 

14:33:26 +01'00'
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Poiistná sm]ouva

è .8603478887

pro poji.¹ tìní  podn,i.katelských rtztk - TREND 1-4

Ko o pe rativa p oit¹ » ovn a Ia.s.,Vi,e n n a I n s u ra n ce G ro u p

se sí dlem Pobøe¾ ní  665/2L, ]-86 00 Praha 8, È eská republi.ka

tÈ O: +ZttSS17,zapsaná v obchodní m rejstHku u Mìstské ho soudu v Praze, sp, zn. B ].897
(dá[e ;en "pojistitel")

a

FRFOL s.r.o.

Zastoupená:

Fra ntt¹ ek Folejtar, jednateL
ICO; 07070454, 24.04.2OL8
se sí dlem / bydlt¹ tìm: Mí rová 3O3, è . or.62,4L7 72 Ledvi,ce, È eská republtka
Korespondenè ní  adresa je shodná s adresou sí d[a poji.stní ka,

tel,.:7744L2882

e-mai,[:,i,nfo@frfol..cz

(dá[e ;en "poiistní k")

uzaví raií

pod[e zákona è .89/2OL2 Sb,, obè anský zákoní k, v platné m znìní , tuto poiistnou smtouvu (dál,e ;en "sm[ouva"),
která spolu s poji.stnými. podmí nkami. poj,i.sti.tele uvedenýmt v è lánku 1. té lo smlouvy a pH|,ohami té to smlouvy
tvoøí  nedilný celek.
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è ú Hrr r.
ú vodní  ustanovení

1-. Poji.stní k je zároveò poji.¹ tìným.

2. Pøedmìt è innosti, poii¹ tìné ho ke dni uzavøení  té to smlouvy ie vymezen v následuií cí ch dokumentech:

uýptsu z obchodní ho rejstø[ku ze dne 1,4.4,2O2O

3. Pro poii¹ tìní  siednané  touto smlouvou platí  obè anský zákoní k a ostatní  obecnì závazné  právní  pøedpisy v
platné m znìní , ustanovení  pojistné  smlouvy a následuií cí  poiistné  podmí nky:

P-L@|Lh - V¹ eobecné  poj,i.stné  podmí nky pro pojt¹ tìní  majetku a odpovìdnosti
ZSU - 5@lL7 - Zvlá¹ tní  smluvnt ujednání  k poj,i.¹ tìní  odpovìdnosti. za ú jmu
a dá[e:
P-2O5|L4 - Dodatkové  pojtstné  podmí nky upravují cí  zpù soby zabezpeè eni
P-6@lL4 - Zvlá¹ tní  poji.stné  podmí nky pro po|i.¹ tìnt odpovìdnostt za ú jmu

4. Doba trvání  poii¹ tìní
Poè átek poit¹ tìní : 15.4.2O2O

Pojt¹ tìní  se sjednává na dobu iednoho poiistné ho roku. Poji.¹ tìni se prodlu¾ uje o dal¹ t poji.stný rok, pokud
nìkterá ze smluvní ch stran nesdìlí  ptsemnì druhé  smluvní  stranì nejpozdìjt ¹ est týdnù  pøed uplynutí m
pHslu¹ né ho pojtstné ho roku, ¾ e na dal¹ í m trvání  poji.¹ tìní  nemá zájem. V pøí padì nedodr¾ ení  lhù ty pro
doruè ení  sdìlení  uvedené  v pøedchozi vìtì poji.¹ tìni zantká a¾  ke konci, následují cí ho poji.stné ho roku, pro
který je tato l.hù ta dodr¾ ena.
Poii¹ tìní  v¹ ak zani.kne nejpozdìii kL4.I+.2O23 po tomto dni. jt¾  k prodlou¾ ení  poji,¹ tìnt nedochází ,

è lÁruer z.
Dal¹ í  druhy poii¹ tìní

L POU© TÌNÍ  ODPOVÌDNOSTI ZA ÚlMU

1.1 Záktadní  poii¹ tìní
Poj,i.¹ tìní  se vztahuje na povi.nnost nahradi.t ú jmu vè etnì ú jmy zpù sobené  vadou výrobku a vadou práce po
pøedání .

Poji.¹ tìní  se vztahuje na povtnnost nahradi.t ú jmu zpù sobenou v souvislosti, s pøedmìtem è i.nnosti. poji,¹ tìné ho
vymezené ho v è [. 1. odst. 2.

Ltmtt poji.stné ho plnìni: 10 mO O0O Kè
Spoluú è ast: 10 mO Kè

Pokud è innost (nìkterá z è tnností ), na ni.¾  se vztahuje poji.¹ tìni sjednané  touto smlouvou, zahrnuje ví ce oborù  è i.

podskupi.n (da[e ;en ,,obory") - jako napø. obory è i.nnostt ¾ i.vnostt vo[né , vztahuje se pojt¹ tìnt pouze na ty obory,
které  jsou výslovnì uvedeny v dokladu vymezují cí m pøedmìt è i.nnosti, poj,i.¹ tìné ho tvoøí cí m pøí lohu té to pojtstné
smlouvy (napø. výpi.s z ¾ ,i.vnostenské ho è t ji.né ho veøejné ho rejstHku). Není -lt takový doklad k poji,stné  smlouvì
pHpojen, vztahuje se poit¹ tìni na ty obory, které  má poji.¹ tìný uvedeny v pøí slu¹ né m rejstHku, regi,stru nebo jtné
veøejné  evidenci ke dnt sjednání  poj,i.¹ tìní .

Hlavní  è innostt poii¹ tìné ho.

Za hlavní  è innosti. se pova¾ ují  è ,i.nnostt s nejvy¹ ¹ í m podí lem na roè ní ch pHjmech poji.¹ tìné ho:

- autodoprava (osobní , nákladnt, taxi.slu¾ ba) - nevztahuje se na ú jmu zpù sobenou provozem motorových vozi.del
nebo pøt pøepravì
- pù jè ovna stroiù , náøadí
- provádìní  staveb a jejtch zmìn, pHpravné  práce pro stavby
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Pøedpokladem p[nìní  poitsti,tele je souè asné  splnìní  nástedují cí ch podmí nek:
a) qma byla zpù sobena v souvi,slosti s è i.nností , která spadá do pøedmìtu è i.nnosti. poji.¹ tìné ho vymezené ho v è [,

1. odst. 2,
b) pojt¹ tìný je v dobì vzni,ku ¹ kodné  udáLost,i, oprávnìn k provozování  pøí slu¹ né  è tnnostt na základì obecnì

záv azný ch právní ch pøed pi.sù ,
c) odpovìdnost za ú jmu zpù sobenou v souvlslosti. s pøí sLu¹ nou è inností  není  z poji.¹ tìní  vylouè ena touto

poji,stnou smLouvou, poji.stnými. podmí nkami nebo zvlá¹ tní mi. ujednántmt vztahujtctmt se k poji¹ tìní .

È innosti., které  jsou z pojt¹ tìní  odpovìdnosti. za ú jmu, pøí padnì z poji.¹ tìní  odpovìdnosti. za ú jmu zpù sobenou
vadou rnýrobku nebo vadou práce po pøedání  vylouè eny nebo u ni.ch¾  je mo¾ no sjednat [i,mi.t poji.stné ho pl,nìní
maxtmálnìdový¹ e5mtlKè ,jsouuvedenyvZSU-iOO|I7, která tvoH nedí lnou souè ást té to poji.stné  smlouvy.
Mezi. è i.nnosti,, ve vztahu k ni.m¾  je vylouè eno poj,i.¹ tìní  odpovìdnost,i, za ú jmu zpù sobenou vadou výrobku nebo
vadou práce po pøedání  patøí  mj. také  è i.nnost:

- autodoprava (osobní , nákladní , taxtstu¾ ba) _ nevztahuie se na ú imu zpù sobenou provozem motorovrých vozidel
nebo pH pøepravì
která je v té to poji.stné  smlouvì uvedena jako è i.nnost h[avní .

Vý¹ e hrubých roè ní ch pøí jmù  za pøedcházejí ct rok 15 O0O mO Kè
Poji.¹ tìný je povtnen oznámi,t poji,sti.teli, bez zbyteè né ho odkladu zvý¹ ení  hrubých roè ntch pøijmù  o ví ce ne¾  2ïlo

1.2 Pòpoii¹ tìní
Sjednává se:

PHpoii¹ tìní  "Z", které  se vztahuje na povi,nnost nahradit ú jmu zpù sobenou na movité  vìci,, kterou poit¹ tìný
pøevzal za ú è elem provedení  obiednané  è tnnosti (dále;en "pøevzatá vìc'), nebo na movité  vìci nebo zví øeti, které
poii¹ tìný oprávnìnì u¾ í vá nebo po¾ í vá (dale ien "u¾ í vaná vìc').

Poji¹ tìni se nevztahuje na povi.nnost nahradi.t ú jmu na:
a) u¾ tvaných motorových vozi,dlech,
b) pøevzaté m zví øett.
c) pøevzatých motorových vozi,dlech.

Pojt© tìný je povtnen ulo¾ i.t a zabezpeè tt pøevzaté  a u¾ í vané  vìci, podle jeji.ch charakteru a hodnoty tak, aby toto
zabezpeè eni mtntmá[nì odpovtda[o pøedepsané mu zpù sobu zabezpeè ent vypl,ývají cí mu z poji.stných podmtnek
uPravují ctch zpù soby zabezpeè ení , ]e-[t po¾ adovaný zpù sob zabezpeè ení  stanoven ve vazbì na horní  hrani,ci.
poji.stné ho pLnìní , poji.¹ tìný poru¹ i.l povi.nnost vyplývají cí  z pøedchozí  vìty a poru¹ ení  té to povi.nnosti. mìlo
podstatný v[i,v na vzntk poji,stné  události., její  prù bìh nebo na zvìt¹ ení  rozsahu její ch následkù , neposkytne
pojtsti.tel z.takové  poji.stné  události. plnìní  v rozsahu vìt¹ í m, ne¾  jaký podle Dodatkových poj,i.stných podminek
upravují cí ch zpÙsoby zabezpeè ení  odpovtdá skuteè né mu zpù sobu zabezpeè ení  vìcí  v dobì vzni,ku pojistné
udá[osti..

Poji.sti.tel poskytne z tohoto pøipoji,¹ tìní  nad rámec è [. ]. ZPP P-600Á4 v pøí padì poji.stné  událostt spoè í vají cí  v
povi.nnost1 poji.¹ tìné ho poskytnout náhradu ú jmy zpù sobené  ztrátou è i. odci.zení m kliè e pøip. obdobné ho
nástroje slou¾ í cí ch k øádné mu uzamykání  a odemykání  (dal.e ien ,,klí è "), který poji¹ tìný pøevzal nebo jej
oprávnìnì u®Í vá v souvi.slostt s è i.nností , ve vztahu k ní ¾  je sjednáno poji.¹ tìní  odpovìdnosti. za ú jmu, takénáhradu ú è elnì vynaLo¾ ených k odvrácení  nebezpeè í  zneu¾ i.tí  kLí è e k neoprávnìné muvni.knutí  (prostoru) na:
a) výmì k) zámkù  za vlo¾ ku stejné ho è i. srovnatelné ho typu, vè etnì nákl,adù  na poø[zení

kltè ù  k nové  vlo¾ ce v mno¾ ství , v jaké m extstovaly k vto¾ ce vymìòované , nebo
b) Pøenastavent vlo¾ ky a vyrobení  nových k[í è ù  té  ú rovnì klí è ové 'ho systé mu (napø. systé mu generální ho kLí è e),

do kt k[tè , v mno¾ stvt, v jaké m k vlo¾ ce exi.stovaly pøed ztrá-tou è i. odci.zení m
. k[í è e, i.cky mo¾ né , nebo
c) Pøekó mykací ch mechani.smù  è i. jeji.ch pHslu¹ enství , pokud je takové  øe¹ ení

techntcky mo¾ né .
Pøi.chází -Li. v ú vahu ví ce mo¾ ností  øe¹ ení  uvedených pod ptsm. a) a¾  c), uhradí  pojisti.tel náklady pouze na
nej hospodárnìj¹ í  (nejlevnìj¹ í ) z ntch.
Náhrada nákladù  uvedených.pod pí sm. a) a¾  c) se pro ú è ely tohoto poii.¹ tìni posuzuje obdobnì jako náhrada ú jmy
a platí  pro ni. pøtmìøenì podmí nky vztahují cí  se k odpovìdnosti. za ú jmu.
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Na ú hradu nákladù  uvedených pod pí sm. a) a¾  c) poskytne pojtsti,tel poji.stné  plnìni maxi,málnì do v,i¹ e 10 o/o

sublimitu pro pøipoji¹ tìní  ,,Z", maximálnì v¹ ak 30 000 Kè  z jedné  poji.stné  událostt a souè asnì v souhrnu ze
v¹ ech pojtstný_ch událostí  nastalých v prù bìhu jednoho poj,i.stné ho roku v rámci, subli.mttu sjednané ho pro
pøtpoji,¹ tìní ,,Z";vý¹ e plnìnt za tyto náklady souè asnì nepøesáhne vý¹ i, sub[,i.mi.tu sjednané ho pro pøi,poji¹ tìní ,,2".

Subltmtt 3 000 0(X) Kè
Spoluú è ast 10 000 Kè

Pøipoii¹ tìní  "G", které  se vztahuie na:
a) náhradu nákladù  na hrazené  slu¾ by vynalo¾ ené  zdravotní  poii¹ » ovnou,
b) regresní  náhradu orgánu nemocenské ho poii¹ tìní  v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenské ho
poii¹ tìní ,
pokud taková povinnost vznikla v dù sledku pracovní ho ú razu nebo nemoci, z povolání , které  utrpìl zamìstnanec
poii¹ tìné ho.
Tyto náhrady se pro ú è ely poji.¹ tìni posuzují  obdobnì jako náhrada ú jmy a platt pro nì pøtmìøenì podmí nky
poji,¹ tìní  odpovìdnosti za ú jmu.

Subli.mtt: 10 000 000 Kè
Spoluú è ast: ]-0 000 Kè

Pòpoii¹ tìní  "P", kteným se zvy¹ uie subltmtt pro poji,¹ tìní  odpovìdnosti za ú l'mu zpù sobenou v souvtslostt s
vlastni.ctví mneboprovozemmotorové hovozi.d[aslou¾ í cí hojakopracovní stroj(dá[eien"poit¹  t ì n í
odpovìdnosti. z provozu pracovní ho stroie') uvedený v è [. 3 odst. 3) pí sm, b) ZSU-500/17:

Zvý¹ ení  subltmitu o è ástku: 500 000 Kè
Celková vý¹ e subli.mi.tu pro pojt¹ tìní  odpovìdnosti. z provozu pracovní ho stroje: 1 0(X) 00O Kè
Spoluú è ast je shodná se spolu» rè astí  pro základní  pojt¹ tìní ,

1.3 Územní  platnost

Poj,i.¹ tìní  se sjednává s ú zemní  platností : ú zemí  È eské  republtky.

è LÁHrr g.

Zvlá¹ tní  rldaie a uiednání

Pokud je vìc umìlecké , htstorické  nebo sbìratelské  hodnoty souè asnì cenným pøedmìtem, musí  být ulo¾ ena a
zabezpeè ena tak, aby toto zabezpeè ení  m,i,ni.máLnì odpoví da[o pøedepsané mu zpù sobu zabezpeè ení  cenných
pøedmìtù  vypl,ivají ctmu z poj,i.stných podmí nek upravují ctch zpù soby zabezpeè ení .
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1.

è ú Hrx +.

Údaie o poiistné m

Poiistné :

Poii¹ tìní  odpovìdnosti za ú imu - základní

Roè ní  poji.stné

Poii¹ tìní  odpovìdnosti za ú imu - pòpoii¹ tìní

Roè ni pojistné  ...............,..,..

Celkové  roè ní  poiistné  pøed ú pravou
Siednává se bì¾ né  poiistné  s pojistným období m 12 mìsí cù .

Sleva za dé lku poitstné ho období
liná sleva l pøirá¾ ka
Celkem sleva / pøtrá¾ ka
Ce]kové  roè ní  poiistné  po rlpravì
Pojistné  za poiistné  období

22296Kè

2232oKè

trL 616 Kè

-5Vo

-2So/o

-3Oo/o

31 231 Kè
31 231 Kè

2. Poiistné  za poiistné  období  ie splatné  v¾ dy:
k 15.04.

ka¾ dé ho roku na ú è et poji.sti,tele.
Penì¾ ní  ú stav: È eská spoøttelna a.s.
È í slo ú è tu: 2225222
Kód banky: 0800
Konstantní  symbol: 3558
Variabi.lní  symbol: 8603478887

QR kód k vyplnìní  platební ho pøí kazu
na platbu první ho pojistné ho:

1.

è ú nrr s.
Hlá¹ ení  ¹ kodných událostí

Vzni.k ¹ kodné  udáLost,i, h[ásí  poj,i,stní k bez zbyteè né ho odkladu na ní ¾ e uvedené  kontaktnt ú daie:

Kooperati,va goji.¹ » ovna,,a.s,, Vten na I ns u ra nce G rou p
CENTRUM ZAKAZNICKE PODPORY
Centrá[ní  podatelna
Brnìnská 634
664 42 Modøi.ce
Te[: 957 ]-05 ]-05
www,koop.cz

,."h§!illE§Í ;."í k"

Pojtstní k potvrzuje, ¾ e pøed uzavøení m poji.stné  smlouvy pøevzal v li.sttnné  nebo, s jeho souhlasem, v ji.né
textové  podobì (napø. na trvalé m nosi.è i. dat) Informace'pro klienta a Informace o zpraiováni osobní ch ú áajù
v ne®i.votní m pojt¹ tìní  a seznámi.l se s ni.mt. Poji.stntk si, je vìdom, ¾ e se jedná o dù le¾ tté  i.nformace, které  mu
naPomohou porozumìt podmí nkám sjednávané ho poj,i.¹ tìní , obsahují  upozornìní  na dù [e¾ i.té  aspekty
poji,¹ tìní  i významná ustanovení  pojistných podmí nek.

Poji,stní k dá[e potvrzuje, ¾ e v dostateè né m pøedsti,hu pøed uzavøení m poj,i.stné  smLouvy pøevzaI v ltsti.nné  nebo
ji.né  textové  podobì (na.pø. na trvalé m nostè t dat) dokumenty uvedené  v è [. ]- odst. :) imlouvy a seznámtl se s
ni.mt. Poji.stnik si. je vìdom, ¾ e tyto dokumenty tvoøí , nedí lnou souè ást poji.stné  smlouvy j upravují  rozsah
Poji¹ tìní , ieho omezení  (vè etnì vý[uk), práva a povi.nnosti. ú è astní kù  pojtStent a následØy jejich páru¹ ent a
dal¹ t podmí nky poji.¹ tìnt a poji,stntk je ji.mi. vázán stejnì jako poj,i,stnou smlouvou.
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3. Poji.stní k prohla¹ uje, ¾ e má poji.stný zájem na poji.¹ tìní  poji,¹ tìné ho, pokud je osobou od nìj odli.¹ nou.

4, Pojistní k potvrzuje, ¾ e adresa jeho trvalé ho pobytu/bydli.¹ tì è i, sí dla a kontakty elektron,i,cké  komun,i.kace
uvedené  v té to pojtstné  smlouvì isou aktuální , a souhlasí , aby tyto ú daie byly v pøí padì jejtch rozporu s
jtným,i. ú daj,i. uvedenými. v dHve uzavøených pojtstných smlouvách, ve kterých je pojtstní kem nebo poji¹ tìným,
vyu¾ í vány i. pro ú è ely takových poji.stných smluv. S tí mto postupem pojistnik souhlast i. pro pøí pad, kdy
poji.sti,teli. oznámí  zmìnu adresy trvalé ho pobytu/bydlt¹ tì è i, sí dla nebo kontaktù  elektrontcké  komuntkace v
dobì trvání  té to poji.stné  sm[ouvy.

5. Poji,stntk prohla¹ uje, ¾ e vìci, nebo ji,né  hodnoty poji.stné ho zájmu poji,¹ tìné  touto poji.stnou smlouvou nejsou
k datu uzavøení  smlouvy poji,¹ tìny proti, stejným nebezpeè í m u ji.né ho pojtstiteLe, pokud není  v è lánku
"Zv[á¹ tní  ú daje a ujednánt" té to smlouvy výslovnì uvedeno ji.nak.

6. Pokud tato poji.stná smlouva, resp. dodatek k poj,i.stné  smlouvì (dál,e jen "sm[ouva") podl,é há povi,nnosti,
uveøejnìní  v regi.stru smluv (dá[e jen "regi.str") ve smyslu zákona è . 34O/2OL5 Sb., zavazuje se poji.stní k k
její mu uveøejnìní  v rozsahu, zpù sobem a ve l,hù tách stanovených cttovaným zákonem. To nezbavuie
pojisti.tele práva, aby smlouvu uveøel'ntl v regi,stru sám, s è í m¾  pojtstní k souhlasí , Pokud je pojistntk odltSn,i
od poji¹ tìné ho, pojtstní k dále potvrzuje, ¾ e pojt¹ tìný souhlastl s uveøejnìntm smlouvy. Pøi vyplnìní
formuláøe pro uveøejnìní  smlouvy v regtstru je pojtstntk povi.nen vyplntt ú daje o poji,sti.teli. (jako smluvnt
stranì), do pole "Datová schránka" uvé st: n6tetn3 a do pole "È í slo smlouvy" uvé st:8603478887. Pojtstní k se
dáLe zavazuje, ¾ e pøed zaslántm smLouvy k uveøejnìnt zaji.stí  zneè i.telnìní  neuveøejni.telných i.nformací  (napø.
osobní ch ú dajù  o fyzi.ckých osobách), Smluvní  strany se dohodly, ¾ e ode dne nabytí  ú è tnnostt smlouvy její m
zveøejnìní m v regi.stru se ú è i.nky poji.¹ tìnt, vè etnì práv a pov,i.nností  z nìj vyplývají cí ch, vztahujt i. na obdobt
od data uvedené ho jako poè átek poji.¹ tìní  (resp. od data uvedené ho jako poè átek zmìn provedených
dodatkem, jde-lt o ú è i.nky dodatku) do budoucna,

è lÁner z.
Zpracování  osobní ch ú daiù

1. V následujicí  è ástt jsou uvedeny základnt i.nformace o zpracování  Va¹ i.ch osobní ch ú dajù . Tyto tnformace se
na Vás uplatní , pokud jste fyztckou osobou. Ví ce i.nformací , vè etnì zpù sobu odvoláni souhlasu, mo¾ nosti,
podání  nám,i.tky v pHpadì zpracování  na základì oprávnìné ho zájmu, práva na pøí stup a dal¹ í ch práv,
naleznete v dokumentu Informace o zpracování  osobntch ú dajù  v ne¾ tvotní m poji.¹ tìní , který je trvale
dostupný na webové  stránce www.koop,cz v sekci. "O poji.¹ » ovnì Kooperattva".

2. Souhlas se zpracování m osobní ch ú daiù  pro ú è ely marketingu
Poji.sti.tel bude s Va¹ í m souhlasem zpracovávat Va¹ e identifikaè ní  a kontaktní  ú daje, ú daie pro ocenìní  rizi,ka
pØ vstupu do poii¹ tìní  a ú daje o vyu¾ í vání  slu¾ eb, a to pro ú è e[y:
a) zasí lání  slev è i. jtných nabí dek tøetí ch stran, a to i. elektroni.ckými, prostøedky,
b) zpracování  Va¹ i.ch osobní ch ú dajù  nad rámec oprávnìné ho zájmu poji.sti.tele za ú è elem vyhodnocení

Va¹ ich potøeb a zasilánt relevantnìj¹ í ch nabí dek (jedná se o nìkteré  pøí pady sledování  Va¹ eho chování ,
spojovánt osobní ch ú dajù  shromá¾ dìných pro od[i.¹ né  ú è eLy, pou¾ i,tt pokroè ,i,Lých analyttckých techntk),

Tento souhlas je dobrovolný, platí  po dobu neurè ,i.tou, mù ¾ ete jej v¹ ak kdykoLi.v odvolat. V pøí padì, ¾ e souhlas
neudìlí te nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasí lány nabtdky tøetí ch stran a nìkteré  nabí dky poji.sti.tele nebude
mo¾ né  plnì pøizpù sobtt Va¹ i.m potøebám. Máte také  právo kdykoliv po¾ adovat pøí stup ke svým osobní m
ú dajù m.

Poji.stní k:

I l sounnsí nn lxl nesouusí nn

3. Informace o zpracování  osobní ch ú daiù  bez Va¹ eho souhlasu

3.1. Zpracování  pro ú è ely plnìní  smlouvy a oprávnìných záimù  poiistttele
Poji,stní k bere na vìdomi, ¾ e jeho i.denti.ftkaè ni a kontaktnt ú daje, ú daje pro ocenìní  rtzi,ka pøi. vstupu do
poji¹ tìní  a ú daje o vyu¾ í vánt slu¾ eb zpracovává pojtsti.tel:
a) pro ú è ely kalkulace, návrhu a uzavøent poji.stné  smlouvy, posouzení  pøtjatelnostt do pojt¹ tìnt, správy a

ukonè ení  pojtstné  smlouvy a l,i.kvi.dace pojistných událostí , kdy¾  v tìchto pHpadech jde o zpracování
nezbytné  pro plnìní  smlouvy, a
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b) pro ú è ely zaji,¹ tìní  øádné ho nastavení  a plnìní  smluvní ch vztahù  s poji.stntkem, zaji.¹ tìní  a soupoji,¹ tìní ,
stati.sti.ky a cenotvorby produktù , ochrany právní ch nárokù  poji.sti.teLe a prevence a odhalovánt poji,stných
podvodù  a ji.ných protiprávní ch jednánt, kdy¾  v tìchto pøtpadech jde o zpracování  zalo¾ ené  na základì
oprávnìných záimÙ poji,stttele. Proti. takové mu zpracovánt máte právo kdykolt podat námttku, která mù ¾ e
být uplatnìna zpù sobem uvedeným v Informací ch o zpracování  osobní ch ú daiù  v ne¾ tvotní m poji,¹ tìní .

3.2. Zpracování  pro ú è ely plnìní  zákonné  povinnosti
Poji.stní k bere na vìdomi, ¾ e jeho i.denti.ftkaè nt a kontaktní  ú daje a ú daje pro ocenìní  ri.zi.ka pøt vstupu do
poji.¹ tìnt pojtstitel dále zpracovává ke splnìní  své  zákonné  povinnosti vyplývajtct zejmé na ze zákona
upravují ctho di.stribuci. poj,i.¹ tìní  a zákona è . 69/2006 Sb., o provádìní  meztnárodntch sankcí .

3.3. Zpracování  pro ú è ely pHmé ho marketi,ngu
Poji.stní k bere na vìdomí , ¾ e jeho ,i,denti.ftkaè ní  a kontaktní  ú daje a ú daje o vyu¾ í vání  slu¾ eb mù ¾ e poji.sti.tel
také  zpracovávat na základì jeho oprávnìné ho záimu pro ú è ely zasí lání  svých reklamní ch sdìlení  a nabizení
svých slu¾ eb; nabtdku_ od poji.sti.tele mù ¾ ete dostat e[ lktroni.cky (zejmé na SMSkou, e-mai.[em, pøes soci,ální
sí tì nebo te[efon,i.cky) nebo klasi.ckým dopisem è i osobnì od zamìstnancù  pojisti.tele.
Proti. takové mu zpracování  máte jako poj,i.stní k právo kdykolt podat námttku. Pokud si, nepøejete, aby Vás
pojtstttel oslovovaI s jakýmtkoli nabí dkami., za¹ krtnìte prosí m toto po[e: XJ

4. Povinnost poiistní ka informovat tøetí  osoby
Poji.stní k se zavazuje tnformovat ka¾ dé ho poji.¹ tìné ho, jen¾  je osobou odli.¹ nou od poji,stní ka, a pøí padné
da[¹ í  osoby, které  uvedI v poji.stné  sm[ouvì, o zpracování  jeji.ch osobní ch ú dajù .

5. Informace o zpracování  osobní ch ú daiù  zástupce poiistní ka
Zástupce právn,i.cké  osoby, zákonný zástupce nebo ji.ná osoba oprávnìná zastupovat poji.stní ka bere na
vìdomi, ¾ e jejt tdent,i.ftkaè ní  a kontaktni ú daj na z o ú è ely
kalkulace, návrhu a uzavøení  poji.stné  smlou poi .i.stných

událostt, zaji.¹ tìní  a soupoji.¹ tìní , ochrany pr ele ji.stných
podvodÙ a jtných proti.právní ch jednání . Proti. takové mu zpracování  má taková osoba právo kdykolt podat
námi.tku, která mù ¾ e být uplatnìna zpù sobem uvedeným v Informací ch o zpracovánt osobní ih ú dajù  v
ne¾ i.votní m poji.¹ tìní ,
Zpracování  pro ú è ely plnìní  zákonné  povinnosti
Zástupce právn,i.cké  osoby, zákonný zástupce nebo ji.ná osoba oprávnìná zastupovat poji.stní ka bere na
vìdomí , ¾ e tdenttftkaè nt a kontaktní  ú daje poji,sti.tel dá[e zpracovává ke splnìní  své  zákonné  povinnosti
vyplývají cí  zejmé na ze zákona upravují cí ho distrtbuct poji,¹ tìní  a zákona è . 69/2006 © b., o provádìní
meztnárodní ch sankct.

6. Podpi.sem pojtstné  smlouvy potvrzujete, ¾ e jste se dù kladnì seznámtl se smyslem a obsahem souhlasu se
zpracování m osobní ch ú dajù  a ¾ e jste se pøed jejtch udìlení m seznámtl s dokumentem Informace o
zpracování  osobní ch ú daiÙ v ne¾ ivotní m poii¹ tìní , zejmé na s b[i,¾ ¹ í  i.denttftkací  dal¹ í ch správcù , rozsahem
zprac.ovávaných ú dajù , právní mi, základy (dù vody), ú è ely a dobou zpracování  osobní ch ú dajù , zpù sobem
odvolání  souhlasu a právy, která Vám v té to souvtslosti. ná[e¾ í .

è LÁNex e.
závìreè ná ustanovení

1. Návrh poji.stitele na uzavøení  pojtstné  smlouvy (dáLe jen "nabidka") musí  být poj.i,stní kem pøtjat ve lhù tì
, a není -lt taková [hù ta stanovena, pak do jednoho mìstce ode dne doruè ení  nabí dky
s dodatkem nebo odchylkou od nabí dky se nepova¾ uie za jeií  pøijetí , a to ani v pøí padì,
u podstatnì nemìní  podmí nky nabidky.

2. Poji.stttel neposkytne poj,i.stné  plnìní  ant jtné  plnìní  è t slu¾ bu z poj,i.stné  smlouvy v rozsahu, v laké m by takové
plnìní  nebo slu¾ ba znamena[y poru¹ ení  mezi.národnich sankcí , obchodní ch nebo ekonomtÈ k,icn sankct è .i,
ftnanè ní ch 9Tqarq,vyhlá¹ ených za ú è elem udr¾ ení  nebo obnovení  meztnárodní ho mí ru, bezpeè nbsti., ochrany
základnich ltdských práva boje prott terortsmu. Za tyto sankce a embarga se pova¾ ují 'zejmé na sankce'a
embarga Organ,i.zace spojených národù , Evropské  uri.e a È eské  repubØy. Dá[e taØé  Spojených státù
ameòckých za pøedpokladu, ¾ e neodporují  sankcí m a embargù m uvedeným v pøedchozí  vìtì.

3. Pojtstná smlouva je vyhotovena ve 2 steinopi,sech. Poj,i,stní k obdr¾ í  1 stejnopi.s, pojtstttel si. ponechá 1
stejnopi,s.
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è LÁNer s.

Ve smys[u § 2789 zákona è .89/2OL2 Sb., obè anské ho zákoní ku, je konstatováno, ¾ e pøi. uzaví rání  té to poii.stné
smlouvy nebyly shledány ¾ ádné  nesrovnalosti. mezi. po¾ adavky kltenta a nabí zeným pojt¹ tìní m. V pHpadì, ¾ e ke
zj1¹ tìnt nesrovnalostí  mezt po¾ adavky kltenta a uzavøenou poji.stnou smlouvou dojde pøi, zpracování  poji.stné
sm[ouvy, poji,sti.tel upozorní  poj,i,stní ka (kl,i,enta) na tyto nesrovnalosti. samostatným dopi.sem.

Poji.stná smlouva uzavøena dne: ]-4.4.2020
] m é no, pøí jme nr/název zástu pce poji.sti.te [e (zí s kate[e): ]a na ]i,ru ¹  ková
Poji,¹ » ovací  zprostøedkovateI zastupujtcí  pojtstttele na základì plné  moct
Ziskatelské  è ts[o:9930015465 ICO:O3429L72
Telefonnt è ts[o: 702065444
Ema,i,[: jana.ji.ruskova@kooperattva.cz

poji.sti.te[e (ztska
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Zvlá¹ tní  smluvní  uiednání  k poii¹ tìní  odpovìdnosti za ú imu zsu.500/17

Tato zvlá¹ tní  smluvní  ujednání  (dá[e ien "ZSU") jsou nedí lnou souè ástí  poji.stné  sm[ouvy.
V pHpadì, ¾ e je jaké kolt ustanovení  tìchto ZSU v rozporu s ustanovení m poj,i.stné  smlouvy, má pøednost
pøislu¹ né  ustanovent poj,i,stné  smlouvy. Nejsou-li. ustanovení  poji.stné  smlouvy a tìchto ZSU v rozporu, platí
ustanovení  poji,stné  smlouvy i. ZSU zároveò.
V pøí padì, ¾ e je jaké kolt ustanovení  pojtstných podmí nek vztahují cí ch se k pojt¹ tìní  odpovìdnosti. za ú jmu v
rozporu s ustanovení m tìchto ZSU, má pøednost pøí slu¹ né  ustanovení  ZSU. Nejsou-[i ustanovení  poji,stných
podmí nek a ZSU v rozporu, platí  ustanoveni poji.stných podmí nek a ZSU zároveò.

è lánek 1
Dat¹ í  výluky z poit¹ tìní

VedLe výluk vyplývají cí ch z pHslu¹ ných ustanovení  poji.stných podmí nek a poji.stné  smlouvy se poji.¹ tìní
ne sti s:
a)
b) zatzení (restaurací , barù  apod.),
c) intbatlových støelnic, bobových a motokárových

drah, vozí tek segway| lanov,ých parkù , bungee iumpi,ngu, zorbingu, potápìní , parasailingu, swoopi,ngu,

d) ruil-'la:[ji:'Ii, poutí  a pou» ov,ých atrakcí , zábavní ch parkù ,
e) koté k pio ví ce ne¾  5(X) náv¹ tìvní kù ,
0 fest,i,vá[ù ; tato výluka se neuplatní  ve vztahu ke koncertù m a festi,vaLù m v

oblastt vá¾ né , li.dové  nebo dechové  hudby,
g) è tnností  kaskadé rù ,
h) poru¹ ování m integrity ttdské  kù ¾ e; tato výluka se vztahuje pouze na povi.nnost nahradit ú jmu zpù sobenou naD li,ffjil«§Jl[,ù Til,xifl,,:
il
k)
[) hornickou è inností  a è i.nností  provádìnou hornickým zpù sobem, ra¾ bou tunelù  a ¹ to[,
m) výrobou, opravami., ú pravami, pøepravou, 

- 
nákupem, prodejem, pù jè ování m, uschovávání m a

znehodnocování m zbraní  a bezpeè nostní ho materiálu.

è Hnek 2
Dal¹ í  výtuky z poji¹ tìní  odpovìdnostt za ú imu zpù sobenou vadou vrýrobku a vadou práce po pøedání

Ved[e výluk vyplývají cí ch z pøí slu¹ ných ustanovení  poji.stné  smlouvy a pojtstných podmtnek se poji.¹ tìní
odpovìdnostt za ú jmu zpù sobenou vadou výrobku a vadou práce po pøedánt nevztahuje na povtnnost nahradi.t
ú jmu zpù sobenou v souvi.slostt s:

a) výsledky proiektové , konstrukè ní , analytické , testovací , poradenské , konzultaè ní , ú è etní , plánovací ,
. vymìøovací  nebo zamìø ¹ evní  tvù rè í  è i,nnostt,

b) výsl,edky zku¹ ební , kont ontrol a revi.zí  elekøických, plynových,
hasí ctch, ttakových neb vytápìní  nebo chlazeòí  a' urè err,ých
technických zaøí zení v provozu,
zastupování m, zprostøedkovatelskou è inností , správou maietku a iiných finanè ní ch hodnot,
poskytování m software, zpracovántm a poskytování m dat a informací ,
poskytování m techn,i.ckých slu¾ eb k ochranì majetku a osob (napø. montá¾  EZS, EPS), jde-[,i. o ú jmu

zpÙsobenou v souvi.slostt s jakoukolt nefunkè ností  è i sní ¾ enou funkè ností  zaHzení  (systé mù ) urè ených k
ochranì maietku a osob,
obchodem s lé è ivy, s uijimkou obchodu s volnì prodejnýmt Lé è ,i,vými. pøí pravky mi.mo lé kárny,
poskytování m zdravotní  a veteri,nární  pé è e,
provozování m tìlovýchovných a spoÉ ovní ch zaøí zení , organi,zování m sportovní  è innosti,, poskytování m
tìlouýchovných slu¾ eb, poskytování m kosmetických, masé rských, rekondiÉ ní ch a regeneraè ní c}rslu¾ ib,
provádìntm geologických prací ,
Úpravou a rozvodem vody, vrýrobou, rozvodem, distrtbucí  a prodejem elektrtcké  energi,e, plynu, tepla a p o d .

(tato výluka se vztahuje pou®e na odpovìdnost osob zabývajicich se ú pravou, výroboui r.o®uód"rn, 
'dtstrtbuct

nebo prodejem pøedmìtných mé di.í ),

c)
d)
e)

0
s)
h)

t)
j)

Strana 9 (celkem ].]-), PDF LS/, 8603478887



k) obchodem s eroti,ckým zbo¾ í m,

è tánek g
Poii¹ tìní  odpovìdnosti z provozu pracovní ch strojù

t) RoitStìnt se vztahuje i. na povtnnost poj,i.¹ tìné ho nahradi.t ú jmu zpù sobenou v souvi.slosti s vlastnictví m nebo
provozem motorové ho voádla slouácí ho iako pracovní  stroi, vè etnì ú jmy zpù sobené  vri konem è innosti
pra od è t. 2 odst, 1) ptsm. b) ZPP P-6o0/L4).

2) Roj na povi,nnost poji.¹ tìné ho nahradi.t ú jmu, pokud:
a) ou událostí  bylo nebo mohlo být uplatnìno právo na plnìní  z poj,i,¹ tìní

odpovìdnosti. za ú jmu (Stoau) sjednané òo ve prospìch pojt¹ tìné ho ji.nou pojistnou smlouvou (zeimeòa z

, , p9uinl:ho pojl¹ tìní  odpovìdnosti. za ú jmu zpù sobenou provozem voztdla), nebo
b) jde o ú jmu, jeji¾  náhrada je pøedmìtem povinné ho poji.¹ tìní  odpovìdnosti. za ú jmu zpù sobenou provozem

voztdla, ale právo na plnìnt z takové ho poji.¹ tìní  nemoh[o být uplatnìno z dù vodu, ¾ e:
t. byla poru¹ ena povi,nnost takové  poji.¹ tìní  uzavHt,
ii.. jde o vozi.dlo, pro které  právní  pøedpi.s stanoví  uýjimku z pov,i.nné ho poji.¹ tìní  odpovìdnost,i. za ú jmu

zpù sobenou provozem vozi.dla, nebo
,i,,i.i.. k ú jmì do¹ lo pøi. provozu vozi.dla na pozemní  komun,i.kact, na které  bylo toto voztdlo provozováno v

, ., rolporus právní mtpøedpisy,
c) jde o ú jmu, její ¾  náhrada je právní m pøedpi.sem vylouè ena z povi,nné ho poji.¹ tìní  odpovìdnostt za ú jmu

zpù sobenou provozem vozi.d[a,
d) ke vzn,i.ku ú jmy do¹ lo pøi. ú è asti. na motoristi.cké m závodì nebo soutì¾ i. nebo v prù bìhu pøtpravy na nì.

3) P,oitstttel poskytne z poji¹ tìní  dle tohoto è [ánku pojtstné  p[nìní :
a) v pHpadì ú jmy zpù sobené  výkonem è innosti pracovní ho stroje, která nemá pù vod v jeho jí zdì, nejvý¹ e do

è ástky odpoví dajtcí  sjednané mu [,i.mi.tu poj,i.stné ho plnìní  pro poji.¹ tìnt odpovìdnosti. za ú jmu a v jeho
rámct (sub[i.mit),

b) v pøí padech neuvedených pod pí sm. a) nejvý¹ e do è ástky odpoví dají cí  sjednané mu [i.mi.tu pojtstné ho
plnìnt pro pojt¹ tìní  odpovìdnosti za ú jmu, max,i.málnì v¹ ak do vý¹ e Sfi) fiD Kè  ze v¹ ech poji.stných
událostí  nastalých v prù bìhu jednoho po|i.stné ho roku v rámci. ltmttu poji.stné ho plnìnt sjednané ho pro
základní  poji¹ tìní  odpovìdnostt za ú jmu (subti.mi.t).

è lanek 4
Rozsah poii¹ tìní  ve vztahu k vyimenovaným pøí padù m odpovìdnosti za ú imu

1) Z poji.¹ tìni odpovìdno tslostt s:

a) nakládání m s nebez a pHpravky, stlaè enými nebo zkapalnìnýmt plyny
(odchylnì od è [. 2 o

b) provozování m vodovodù  a kanalizací , ú pravou a rozvodem vody; výluka vyplývajtcí  z è [.2 odst. 1 ptsm. r)
ZPP P - 6OO{L4 není  dotè ena,

c) poøádání m kulturní ch, prodeiní ch a obdobných akcí , provozování m tìlovýchovných a sportovní ch
za{zení , organizování m spoftovní  è i,nnostt, poskytování m tìlovýchovných slu¾ eb,

d) stavbou, opravami. a li.kvi.dací  lodí ,
e) výstavbou a ú dr¾ bou pøehrad, pracemi pod vodou,
poskytne poji.sti.tel poj,i.stné  plnìní  do vý¹ e siednané ho limttu pojtstné ho plnìnt pro poj,i,¹ tìnt odpovìdnosti
za ú jmu, maximá[nì v¹ ak do vý¹ e 5 000 O00 Kè  ze v¹ ech poji.stných událostí  nastalých v prù bìhu jednoho
poji.stné ho roku v rámci. [i.mi,tu poji.stné ho plnìní  sjednané ho pro základnt poji.¹ tìnt odpovìdnosti za ú jmu
(sub[,i,mi.t).

2) Z poji.¹ tìní  odpovìdnostt za ú jmu zpù sobenou vadou výrobku a vadou práce po pøedání  v souvtslostt s:

a) výrobou a obchodem s motorovrýmt vozidly a dal¹ í mt motorovrými, dopravní mi, prostøedky, vè etnì jeji.ch

souè ástí  a pHslu¹ enství ,
b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
c) provádìní m revizí  elektrických, plynov,ých, hasí cí ch, tlakových nebo zdvthací ch zaHzení , zaí í tzení

slou¾ í cí ch k vytápìní  nebo chlazení  a urè ených technických zaHzení  v provozu,
d) poskytování m technických slu¾ eb,
e) provozování m ú tulkù  a jtných obdobných za(zení  peè uií cí ch o zví øata,
poskytne poji.sti.tel poji.stné  plnìnt do vý¹ e sjednané ho li.mttu poji.stné ho plnìnt pro pojt¹ tìní  odpovìdnosti.
zaú jmu,maxtmá[nìv¹ akdový¹ e5Ofi)Ofi)Kè ze v¹ ech poji.stných událostí  nastalých v prù bìhu jednoho
poji.stné ho roku v rámci. [i.mi.tu poii.stné ho plnìni sjednané ho pro základní  pojt¹ tìni odpovìdnostt za ú jmu
(subti.mi.t).
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3) Z pojt¹ tìní  odpovìdnosti. za ú jmu zpù sobenou vadou výrobku vzntklou spoiení m nebo smí sení m vadné ho
výrobku s jinou vìcí  a ú imu vzniklou dal¹ í m zpracování m nebo.opracování m vadné ho výrobku p o s k y t n e
poji,sti,tel poji.stné  plnìní  (odchylnì od è [, 3 odst. 2) pí sm. d) ZPP P-6OO1L4) do vý¹ e sjednané ho hmi.tu
poji.stné ho plnìní  pro poji,¹ tìní  odpovìdnosti. za ú jmu, maxi,málnì v¹ ak do vý¹ e 5 fiD OOO Kè  ze v¹ ech
poji.stných událostí  nastalých v prù bìhu jednoho pojistné ho roku v rámci. [,i.mi.tu pojistné ho plnìnt
sjednané ho pro základní  poji.¹ tìní  odpovìdnosti za ú jnu (subLi.mi.t).

è Hnek 5
Poii¹ tìní  odpovìdnosti za ú imu vyplývaií cí  z vlastnictví , dr¾ by nebo iiné ho oprávnìné ho u¾ í vání  nemovi,tosti,

1) po osti. za ú jmu:
a)
b) boc) vlastnictví  nebo dr¾ by nemovitosti,
vztahuje se takové  pojt¹ tìní  odchylnì od è l,. 1- odst. 5) ZPP P-6OO/L4 na povinnost poj,i.¹ tìné ho nahradi.t ú jmu
vyplývají cí  z vlastni.ctví  nebo dr¾ by pouze tìch nemovitostí , které  jsou v dobì vzni.ku ¹ kodné  událosit z
Poj'i.© tìní  odpovìdnosti. za ú jmu maietkovì poii¹ tìny u poji.stttele uvedené ho v té to poji.stné  sm[ouvì (t ;tnou
poj'i.stnou smlouvou) prott ¾ ivelní m poiistným nebelpeè í m, a pozemkù  k iaØovým nemovi.iostem
pHsIu¹ ejí cich.

2) Poittìnt se nad rámec è [. 1 odst. 6) ZPP P-6OO/L4 vztah.uje na povi.nnost poj,i,¹ tìné ho nahradi.t ú jmu
{Yptývaií cí  z vlastnictví  nebo í  (vè . pozemkù  k ntm pøí sl,u¹ ejí cich), které ;'
a) slou¾ í  k uýkonu è innosti, p ou imLouvou sjednino poií stcnt,'nebo
b) jsou v dobì vzni.ku ¹ kod odpovìdnosti.'za ú jmu sjednaneho touto poji.stnou

smlouvou maietkovì poii¹ tìny touto poji.stnou smlouvou proti, ¾ ivelní m poitstným nebezpeè í m.

3) RoltStent odpovìdnosti. za ú jmu vyplývajicí  z vlastn,i.ctví  nemovi.tosti., která je v dobì vzn.i.ku ¹ kodné  událost1 z
Poji.© tì sjednané ho touto poji.stnou smlouvou majetkovì poji.¹ tìná u poji,sti.teleuveden vì proti. ¾ tvelní m poj,i,stným nebezpeè tm, se odchylnì'oj tt. z oart. +) ptr..b)ac) aké  na pøí padnou Ódpoú ednost poji.¹ tìné ho za'ú jmu zpù sobenou'oioUj,uveden nich,

4) odchylnc od È [, 2 odst. 4 pí sm. b) a c)zpP P-6oo/]-4 se pojt¹ tìní  vztahuje také  na pøí padnou odpovìdnost za
v ci.tovaných ustanovení ch, pokud se jedná o ¹ kodu

k provozováni è i,nnost,i., na kterou se vztahuje poji.¹ tìní
vou, a pozemku k takové  budovì pøí slu¹ ejtcí mu, a to
u ¹ kodné  události. z poji.¹ tìní  odpovìdnosti. za ú jmu
tìna u poji,sti.tele uvedené ho v té to poj.i.stné  smlouvì
mto roz¹ í øené m rozsahu poskytne poji.sti.tel ze v¹ ech
né ho roku pojtstné  ptnìní  v souhrnu maxi.málnì do
ti. za ú jmu a v jeho rámct ("sub[,i.mi.t"), vý¹ e plnìní  ze
o pojtstné ho roku v¹ ak souè asnì nesmí  v souhrnu
tkové  poji.¹ tìní  pøedmìtné  budovy proti. ¾ i.velní m

pol"i,stné  sm[ouvì.
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VtttiHl lHsunlltcs Gnoup

@ poii¹ » ovna

Kooperativa poji¹ tovna, a,s,, Vtenna Insurance Group, se sí dlem Pobøe¾ ní 665l2L,18600 Praha 8,
ICO:47116617,zapsaná v obchodní m rejstøí ku u Mìstské ho soudu v Praze, sp, zn, B ]_897 (dáLe 1en,,Kooperativa"),

lana liru¹ ková
03429172
Teplice, Ka¹ parova 2O62|LL
iana.ii,ruskova@kooperativa.cz
7o2o65444

Zástupce pojt¹ tovny spo[upracuje výhradnì s Kooperattvou.
Zástupce poji.¹ tovny nemá pHmý ani nepøí mý podí L na hLasovací ch právech a kapitáLu poji¹ tovny, pøevy¹ ujicí  10 7o.

Poji-© tovna, resp. osoba ovládají cí  pojt¹ tovnu nemá pøí mý ani, nepøí mý podí l na hLasovací ch právech a kapttálu zástupce
poji,¹ tovny pøevy¹ ujicí  1O %,

Zástupce poji¹ tovny je odmìòován poji¹ » ovnou, a to formou provlze,
Sti®nosti na zástupce poji¹ tovny lze podat Kooperativì pí semnì na adresu sí d[a s uvedení m"Úseku i.nterní ho audi.tu"na obálce
nebo osobnì na poboÈ ce Kooperattvy.Také  se mù ¾ ete obrátit na È NB, mi.mosoudni øe¹ ení  sporu u Finanè ní ho arbitra (v pøú padì
®ivotní ho poli© tìnt) nebo È eské  obchodní  i-nspekce (v pøipadì ne¾ ivotní ho poji¹ tìní ), pøí padnì podat na zástupce pojt¹ tovny
¾ alobu na soud.

G) rltent

Název

Iè o
Adresa sí dla

FRFOL s.r.o.
07O7O4g+
Mí rová 303162,417 72 Ledvice

Emai[

Mobi.I"
info@fïol,cz

o

o

Klient si" pøeje sjednat poji¹ tìní  podntkatelských ri.zi_k v rozsahu:
poji¹ tìnt oDPoVÌDNoSTI ZA Ú]Mu
Pøl,Pojt© tìní  odpovìdnostt za ù )mu zpù sobenou na movtté  vìc1,, kterou poji¹ tìný pøevza|,za ú è elem provedení  objednané
è i.nnostt, nebo na movlté  vìct nebo zví øetl,, které  poji¹ tìný oprávnìnì u¾ í vá
PøiPoji© tìní  nákladÙ zdravotní  pojt¹ tovny a regresù  orgánù  nemocenské ho pojt¹ tìní  (ve vztahu k zamìstnancù m)
zvý¹ ení  limitu pojistné ho plnìní  pro odpovìdnost z provozu pracovní ho stroje

S ohledem na po¾ adavky kLienta mu doporuè uji sjednat poji¹ tìni takto:
poji,¹ tìni oDPOVÌDNOSTI ZA Ú]MU
PøtPoji© tìni odpovìdnostl, za ú jmu zpù sobenou na movtté  vìct, kterou poji¹ tìný pYevza|,za ú è elem provedení  objednané
è innosti, nebo na movité  vìcj, nebo zví øett, které  polt¹ tìný oprávnìnì u¾ ivá
PøiPojt© tìní  nákladÙ zdravotní  poji¹ tovny a regresù  orgánù  nemocenské ho poji¹ tìni (ve vztahu k zamìstnancù m)
zvý¹ ení  Ll"mttu poii.stné ho pLnìní  pro odpovìdnost z provozu pracovní ho stroje

Klientovi" bYLo nabí dnuto sjednat dáie tato pojt¹ tìní  a phpo]t¹ tìni, která si klient pøes doporuè ení  rozhodL nesjednat:
> základní  ¾ tvelní  pojl"¹ tìní  proti poji.stným nebezpeè í m: ,o¾ ÁRNí  NEBEZPEè í , NÁRAZ NEBo pÁD a rouØ
> doP[òkové  ®ivelni poji¹ tìni proti, pojistné mu nebezpeè í  POVODEÒ NEBO ZÁPLAVA (mimo mist poji,¹ tìní  v záplavové

zónì 1V,)
> dopLòkové  ¾ ive[ní  pojt¹ tìní  prott poji-stné mu nebezpeè í  VoDovoDNÍ  NEBEZPEÈ Í
> doplòkové  ¾ tvelní  poji.¹ tìní  proti pojtstným nebezpeè í m VICHØIcE NEBO KRUpoBITí , SESUV, ZEMÌTØESENí  a rí lR

SNÌHU NEBO NÁMRAZY
> pojt¹ tìni pro pøipad ODCIZENÍ
> poji¹ tìní  pro pøí pad VANDALISMU
> poji¹ tìní  SKEL

G) Zá.tupce poii,¹ » ovny

Poii© » ovací  zprostøedkovatel zapsaný v registru È NB dostupné m na www.cnb.cz iako vázaný zástupce.
Obchodni názevl ]mé no, pøí jmení
1è o
Sí dLo

Emai,L

TeLefon

Slrana ý2, urè eno k pojistné  smtouvì è  8603478887



o

> poji¹ tìni STRO]Ù
> poji.¹ tìn{ ELEKTRONICKÝcl znØÍ zrnÍ
> poji¹ tìní  vÌcÍ  sÌHr^^. SILNIÈ NÍ  DOPRAVY
> pojt¹ tìní  proti. LoUPE®I PØEPRAVOVANÝCH PENÌZ NEBO CENIN
> poji¹ tìní  pro lØÍ Rno pØEnu© eNÍ  PRoVoZu
> poji.¹ tìní  ZPRoNEVÌRY
> pøipoji¹ tìní  odpovìdnostt za è istou ftnanè n{ ¹ kodu
> pøipoji¹ tìní  odpovìdnosti. za nemajetkovou rljmu
> zvý¹ ení  ltmttu pojtstné ho plnìní  pro odpovìdnost za ú jmu zpù sobenou po¾ árem
> phpoji¹ tìní  odpovìdnosti z lnikonu veøejné  slu¾ by

Dodateè né  i,nformace o iednání

Klient prohla¹ uje, ¾ e se pøed uzavøení m poji,stné  smlouvy seznámi.l s obsahem tohoto záznamu z jednání  a potvrzuie, a ¾ e tento
záznam vìrnì zachycuje prù bìh jednání  a i.nformace v nìm obsa¾ ené  jsou pravdivé  a rlplné .

Dne: ]-4, 04.2O2O

Podpi.s zástupce poji.¹ tovny

Uí è eno k poitstné  sòlouVì è . 8603478887
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