



Příkazní smlouva

Č. 0274 / 2022 / MěÚ

uzavřená dle § 2430 a následujících Občanského zákoníku,
v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: **Město Odolena Voda**
Sídlo: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
IČ: 00240559
Zastoupen ve věcech smluvních: Ondřej Prášil, starosta města
Telefon pevný / mobil: 283 116 423 / 724 417 355
E-mail: ondrej.prasil@odolenavoda.cz
Zastoupen ve věcech technických: Vladimír Hošek, referent OSM
(bez práva podpisu smluvních dokumentů)
Telefon pevný / mobil: 283 116 445 / 734 575 946
E-mail: vladimir.hosek@odolenavoda.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-3437720207/0100

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: **Společnost**
Sídlo: DOMEO s.r.o.
Zastoupen: Lipová 579, 250 70 Odolena Voda
Zasílací adresa: Petr Bacil, jednatel
IČ: 14342693
DIČ: CZ14342693
Telefon pevný / mobil: 00420 604 704 531
E-mail: petrbacil66@gmail.com
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2402202069/2010

(dále jen „příkazník“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavby (dále též jen jako „TDS“) při zhotovení díla „**Rekonstrukce bytu č. 4 v ul. Revoluční 226 v Odoleně Vodě**“, v době od jeho zahájení až do předání díla, popř. až do fáze zajištění odstranění eventuálních nedodělků z přejímacího protokolu v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek dále uvedených.

Rozsah dozorovaných prací podrobněji specifikuje:

1. Výkaz výměr bytu č. 4 v ul. Revoluční 226, 250 70 Odolena Voda.
2. Smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem (předána příkazníkovi po jejím uzavření).

Místem plnění je byt č. 4 v čp. 226 v ul. Revoluční, Odolena Voda.

V rámci této smlouvy bude zajišťovat příkazník pro příkazce jeho jménem zejména tyto činnosti:

A) ve fázi výstavby počínající předáním staveniště zhotoviteli

- protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby s uvedením faktického stavu a pořízením fotodokumentace;
- sledování postupů provádění díla, a to 3x v průběhu stavby
- kontrolu čerpání nákladů díla a vedení operativní evidence veškerých změn v tabulce s finančním vyčíslením všech více či méně prací;
- kontrolu, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek;
- kontrolu harmonogramu postupu výstavby;
- informování příkazce o všech závažných okolnostech na stavbě písemnou formou nebo e-mailem;
- kontrolu vedení stavebního deníku a provádění zápisů o kontrole stavby a plnění termínů dle harmonogramu;
- kontrolu pořádku na staveništi a přístupových cest k němu;
- upozorňování na možné úspory nákladů díla;
- poskytování poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků příkazce ve vztahu ke zhotoviteli nebo zhotovitele ve vztahu k příkazci s cílem předcházet vzniku sporných situací;

B) ve fázi po skončení výstavby, která počíná přípravou převjímacího řízení a končí vydáním kolaudačního souhlasu, resp. protokolárním předáním díla

- organizaci procesu předání a převzetí díla
- řádnou kontrolu dokladů předložených zhotovitelem při převjímacím řízení, zejména dokladů, jejichž předložení je podmínkou pro převzetí díla objednatelem, písemné stvrzení převzetí;
- specifikaci zjištěných vad, kontrolu odstraňování zjištěných vad a kontrolu vyklizení staveniště;

III. ZMOCNĚNÍ

1. Příkazce pověří příkazníka zvláštní plnou mocí k výkonu smluvní činnosti po dobu výstavby, včetně doby určené k odstranění vad a nedodělků, pokud nebude dohodnuto jinak. Rozsah této plné moci specifikuje čl. II. této smlouvy.

2. Příkazník není oprávněn činit, bez výslovného souhlasu příkazce, zásadní změny v rozsahu díla, měnit podmínky smlouvy o dílo nebo přijímat jakékoli závazky jménem příkazce.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1 Příkazník bude vykonávat odbornou činnost technického dozoru ve fázích A-C dle čl. II. této smlouvy. Předpokládaná doba realizace díla činí: 226/4 – 40 dnů.

2. V případě, že zhotovitel díla nedodrží smluvní termín předání a převzetí díla, a příkazce bude potřebovat i nadále zajišťovat technický dozor příkazníka, bude uzavřen písemný dodatek k této

základní smlouvě, který bude obsahovat prodloužení smlouvy a cenové ujednání na další smluvní období ve shodném měsíčním finančním objemu odměny dle čl. VI.

3. Za předpokladu, že zhotovitel díla nedodrží smluvní termín předání a převzetí díla z důvodu prokázaného neodborného dozoru díla na straně příkazníka, má příkazce právo vyžadovat výkon technického dozoru příkazníka až do dokončení díla, přičemž příkazníkovi nebude za toto období uhrazena finanční odměna.

V. ZÁVAZKY PŘÍKAZCE

1. V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání, poskytne příkazníkovi spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů a upřesnění, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi smluvní úplatu dle článku VI. této smlouvy za provedení dohodnuté činnosti na základě vystavených faktur za každý opravený byt zvlášť.

VI. CENOVÉ UJEDNÁNÍ

1. Odměna příkazníka byla dohodnuta jako nejvýše přípustná za provedení rozsahu prací dle článku II. této smlouvy, a to 14 800 Kč/byt bez DPH

Cena bez DPH	15 800 Kč
DPH 21%	3 318 Kč
Smluvní cena celkem včetně DPH	19 118 Kč

2. Pokud se v průběhu stavby změní sazba daně z přidané hodnoty, bude tato účtována ve faktuře ve výši sazby platné k datu vystavení této faktury. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka pro zajištění předmětu této smlouvy specifikované v čl. II. a přílohách této smlouvy, jakož i veškeré režijní náklady, spojené s uvedenými činnostmi včetně dopravy, předpokládaného vývoje vstupních nákladů příkazníka a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci očekávat.

3. Smluvní cena je splatná na základě vystavené faktury příkazníkem, která bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů následujícího měsíce po měsíci, ve kterém příkazník vykonával činnost.

4. Mimo údaje daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., budou faktury příkazníka obsahovat:

- Označení příkazní smlouvy
- Předmět příkazní smlouvy
- Období, za které je faktura vystavena
- Termín splatnosti
- Název a číslo bankovního účtu příkazníka

5. Příkazce prohlašuje, že předmět plnění není využíván k ekonomické činnosti.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Příkazník uhradí smluvní pokutu ve výši 500 Kč ze smluvní úplaty dle této smlouvy za každé jednotlivé prokázané hrubé porušení smlouvy nebo zájmů příkazce, které bude v rozporu s čl. II. této smlouvy. Drobné porušení smlouvy či zájmů příkazce, které příkazník odstraní včas sám po písemném upozornění, anebo nemají vliv na průběh smlouvy či činnosti příkazníka, je příkazce oprávněn sankcionovat dle čl. VII. souhrnně na konci platnosti smlouvy.

2. V případě pochybností se každé jednotlivé porušení závazků příkazníka, upravených v čl. II. této smlouvy, považuje pro tyto účely za hrubé porušení. Pokud se však neprokáže porušení závazku příkazníka za hrubé, má se přitom za to, že se jedná jen o porušení závazku a výše smluvní pokuty se přizpůsobí závažnosti porušení a následků tak vzniklých.

3. Na každé jednotlivé porušení povinností příkazníka je příkazce povinen upozornit bez zbytečného odkladu, a to písemnou výzvou doručenou příkazníkovi s uvedením, zda se jedná o hrubé či jiné méně závažné porušení smluvní povinnosti. Nevznese-li příkazník proti tomuto upozornění námitky do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu toto upozornění bylo doručeno, má se za to, že porušení je prokázáno.

4. Pro případ prodlení se zaplacením faktur i konečného účetního dokladu je mezi účastníky sjednána smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Příkazce si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit rozsah plnění této smlouvy s tím, že jeho zadání bude řešeno v souladu se zákonem. Obojí musí být dohodnuto písemně dodatkem této smlouvy, a to včetně uvedení změny rozsahu díla a změny ceny díla.

2. Příkazník se zavazuje postupovat při plnění závazků vyplývajících pro něho z této smlouvy s odbornou péčí a podle pokynů příkazce a v souladu se zájmy příkazce. Od pokynů příkazce se příkazník může odchýlit jen v případě, že je to v zájmu příkazce nezbytné a příkazník nemůže včas zajistit souhlas příkazce.

3. Příkazce se zavazuje neprodleně oznámit příkazníkovi veškeré rozhodné okolnosti, které by mohly ovlivnit činnost příkazníka při plnění této smlouvy.

4. Příkazce a příkazník mohou vypovědět tuto smlouvu podle § 2440 občanského zákoníku, přičemž byla dohodnuta výpovědní lhůta jeden měsíc od dne doručení výpovědi druhé straně. Příkazník má nárok na poměrnou část odměny dle čl. VI. této smlouvy. Pokud se prodlouží termín výstavby z titulu víceprací, má příkazník nárok na úhradu přímých nákladů mu vzniklých na základě prodloužení doby trvání smlouvy.

5. Zodpovědný zástupce příkazníka pro výkon technického dozoru investora je pan Petr Bacil, telefon: +420 604 704 531, E-mail: petrbačil66@gmail.com.

6. Příkazník prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s předmětem příkaz a není si vědom žádných překážek, které by bránily řádnému a kvalitnímu plnění této smlouvy.


7. Za prokazatelnou škodu zaviněnou příkazníkem uhradí tento příkazci náklady, které by musel vynaložit na odstranění vzniklé škody. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje.

8. Příkazce i příkazník se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění smlouvy. Povinnosti příkazce dané veřejnoprávními předpisy, zejména zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto ujednáním dotčeny.


IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a zástupci účastníků smlouvy na znamení souhlasu s obsahem smlouvy ji podepisují vlastnoručními podpisy.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky, které musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny účastníky smlouvy. Možnost jakýchkoli ústních změn nebo vedlejších ujednání smluvní strany tímto výslovně vylučují. Každý takovýto písemný dodatek podléhá schválení orgánů Města Odolena Voda, zejména Rady města Odolena Voda, jinak by šlo o zdánlivé právní jednání.
3. Smluvní vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení.
6. Příkazce si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že dílo nebude z jakéhokoli důvodu zahájeno, bude přerušeno nebo nebude vůbec prováděno, a to bez nároku příkazníka na uvalení sankcí a honorář s výjimkou do té doby provedených a nefakturovaných prací. Příkazce si rovněž vyhrazuje právo odstoupení od této smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany příkazníka.
7. Tato smlouva byla schválena Usnesením Rady města Odolena Voda č. 39/2022 dne 8.11.2022.

V Odoleně Vodě, dne 30. 11. 2022



.....
Město Odolena Voda
Ondřej Prášil
starosta města



.....
DOMEO s.r.o
Petr BACIL

Stavební rozpočet

№čr.	Rekonstrukce bytu č.4	Objednatel						
Jednot.	Projektant							
Jednot.	Zhotovitel							
Jednot.	Zpracovatel							
Jednot.	Amesta a.s.							
Jednot.	Amesta a.s., Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 P-9							
Jednot.	Mgr.Ondřej Pakorný							
Jednot.	10.10.2022							
C	Kód	Základní popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cena za soustavu
34	1	Stěny a příčky	m2	10,250	970,00	8 917,50	0,94	RTS I / 2017
	1	Příčky z desek podlahových tl. 100 mm	m2	10,250	870,00	8 917,50	0,94	RTS I / 2017
	2	Uprava potrubí vnitřní	m2	58,170	173,00	33 498,82	1,25	RTS I / 2017
	3	Stuk na stězech Cemix 113, ručně	m2	58,170	10 063,41	23 435,41	0,86	RTS I / 2017
	4	Podhledy	m2	163,984	143,00	0,00	0,13	RTS I / 2017
	5	SPK podhleds mrtvínitubodovystandard tl. 12,5 mm, izol. kerer tl. 16 cm	kus	0,980	0,480	0,00	0,02	RTS I / 2017
	6	Vypíné otvorů	kus	5,494	682,00	14 156,61	0,42	RTS I / 2017
	7	Osazení parapetních desek plast. a lamin. a včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	kus	5,494	3 746,91	0,10	0,10	RTS I / 2017
	8	Montáž dveří do zárudků,okenířových 114x do 0,8 m	kus	3,000	590,00	1 740,00	0,06	RTS I / 2017
	9	Dveře vnitřní laminované příše 114x, 80x197 cm	kus	3,000	2 890,00	8 670,00	0,06	RTS I / 2017
	10	Vnitřní kanalizace	kus	1,000	590,00	2 906,97	0,02	RTS I / 2017
	11	Operava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75	kus	1,000	590,00	0,01	0,01	RTS I / 2017
	12	Operava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,000	590,00	0,01	0,01	RTS I / 2017
	13	Potrubí HT připojené D 50 x 1,8 mm	m	4,000	231,00	924,00	0,00	RTS I / 2017
	14	Potrubí HT připojené D 75 x 1,9 mm	m	1,000	304,00	304,00	0,00	RTS I / 2017
	15	Potrubí HT připojené D 110 x 2,7 mm	m	0,500	822,00	401,00	0,00	RTS I / 2017
	16	Zkouška těsnosti kanalizační vodou DN 125	m	0,500	18,00	108,00	0,00	RTS I / 2017
	17	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,017	704,00	11,97	0,00	RTS I / 2017
	18	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	2,000	359,00	718,00	0,01	RTS I / 2017
	19	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	3,000	429,00	1 287,00	0,01	RTS I / 2017
	20	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	2,000	359,00	718,00	0,01	RTS I / 2017
	21	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	5,000	82,00	410,00	0,00	RTS I / 2017
	22	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	3,000	82,00	246,00	0,00	RTS I / 2017
	23	Tlaková zkušebna vodotěsného potrubí DN 32	m	2,000	90,00	180,00	0,00	RTS I / 2017
	24	Propojení z elektrického vodotěsného potrubí DN 80	m	7,000	13,00	91,00	0,00	RTS I / 2017
	25	Operava - propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,000	453,00	126,00	0,00	RTS I / 2017
	26	Operava - propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,000	453,00	126,00	0,00	RTS I / 2017
	27	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,050	590,00	42,50	0,00	RTS I / 2017
	28	Zatěsnění potrubí	t	0,050	850,00	42,50	0,00	RTS I / 2017
	29	Montáž dvířek kovových iz PH	kus	1,000	142,00	142,00	0,00	RTS I / 2017
	30	Dřívka revizní příše SI 4050 rozteř 400x400 mm	kus	1,000	665,00	665,00	0,00	RTS I / 2017
	31	Umyvadlo, baterie, zápisecová uzávěrka, včetně montáže a všech potřebných doplňků	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	0,02	RTS I / 2017
	32	Vana, baterie, zápisecová uzávěrka, obložení,, včetně montáže a všech potřebných doplňků	kus	1,000	8 110,00	8 110,00	0,29	RTS I / 2017
	33	Kocet kornbi.: včetně montáže a všech potřebných doplňků	kus	1,000	6 790,00	6 790,00	0,03	RTS I / 2017
	34	Sílen pračkyový HL 405, D 4050 mm podotlaková uzávěrka s přípojem vody 1/2"	kus	1,000	1 105,00	1 105,00	0,00	RTS I / 2017
	35	Ventil ročový bez zpět. kl. INAR 08101 DN15 x DN20	soubor	5,000	462,00	2 310,00	0,00	RTS I / 2017
	36	Přesun hmot pro zatěsnění příměny, výšky do 6 m	t	0,347	704,00	244,29	0,00	RTS I / 2017
	37	Ventil termostatický ročový, GIACOMINI R401TG DN 10 s termostatickou hlavou GIACOMINI R470	kus	1,000	450,00	1 300,00	0,18	RTS I / 2017
	38	Těleso trubkové Korulux Standard KS 1220 400, včetně montáže a propojení na stávající rozvody	kus	1,000	450,00	450,00	0,01	RTS I / 2017
	39	Konstrukce vyvětrávků	kus	1,000	850,00	850,00	0,01	RTS I / 2017
	40	Montáž dveří do zárudků,okenířových 114x do 0,8 m	kus	3,000	182,00	23 721,36	0,08	RTS I / 2017
	41	Dveře vnitřní laminované příše 114x 70x197 cm	kus	3,000	546,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	42	Montáž dveří do zárudků,okenířových 114x do 0,8 m	kus	3,000	2 420,00	7 260,00	0,05	RTS I / 2017
	43	Dveře vnitřní laminované příše 114x 70x197 cm	kus	3,000	804,00	804,00	0,00	RTS I / 2017
	44	Montáž dveří podprůžků, 114x do 80 cm, s kůstikem	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	0,03	RTS I / 2017
	45	Dveře podprůžků řelox Alfa11 112 80x197cm vnř	kus	1,000	381,00	2 667,00	0,00	RTS I / 2017
	46	Montáž klíčky a bitku	kus	7,000	705,00	4 710,00	0,00	RTS I / 2017
	47	Dveřní kování dle výběru investora	kus	6,000	2 250,00	2 250,00	0,00	RTS I / 2017
	48	Bojpr kování BK RX 802 (Klas.kování, T)	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	0,00	RTS I / 2017
	49	Montáž prahů dveří jednokřídlých š. do 10 cm	kus	7,000	81,00	567,00	0,00	RTS I / 2017
	50	769695212800	kus	1,000	81,00	567,00	0,00	RTS I / 2017

43	61187368	1	Práh bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	7,000	90,00	630,00	0,01	RTS I / 2017
44	98872101R00	1	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,124	704,00	87,30	0,00	RTS I / 2017
45	771100020RA0	771	Podlahy z dlaždic	m2	26,020	658,00	37 817,68	0,78	RTS I / 2017
		2,44+0,99	Vyrovnání podlahy samoniv./hmotou Ultraplán v int.		26,020		17 121,18	0,42	RTS I / 2017
46	7715018RA0		Dlažba do tmele Mapei, nad 20 x 20 cm (33,3x33,3); včetně polídků a penetrace podlahy	m2	9,750	1 264,00	12 324,00	0,21	RTS I / 2017
47	7715024RA0	0,95	Dlažba s izolací Mapei 30 x 30 cm (33,3x33,3); včetně polídků a penetrace	m2	9,750	1 379,00	7 446,80	0,12	RTS I / 2017
48	98877101R00	2,44	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,031	704,00	725,82	0,00	RTS I / 2017
49	775759100R00	775	Podlahy výškové a parketové	m2	33,350	359,00	11 972,85	0,00	RTS I / 2017
		21,63+12,78	Opava podlah, broušení výšů, parket trojvrstevná, včetně ošivování		33,350		11 972,85	0,00	RTS I / 2017
50	776202010RA0	776	Podlahy povlakové	m2	10,870	950,00	10 780,25	0,85	RTS I / 2017
		5,34+5,54	Podlaha povlaková z PVC, soklík podlahovina Novofloor extra toužický 2,0 mm lepená		10,870		10 326,50	0,04	RTS I / 2017
51	776881112R00		Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytín	m2	4,400	90,00	398,00	0,00	RTS I / 2017
52	988776101R00	0,873+0,672	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,082	704,00	57,73	0,00	RTS I / 2017
53	77615114RA0	781	Obklady (keramické)	m2	7,161	1 050,00	23 864,64	0,38	RTS I / 2017
		471,5+0,7+1,5 WC	Obklad vnitřní keram., tmele Mapei, do 30 x 30 cm (20x40)		7,161		7 519,05	0,12	RTS I / 2017
54	781475124RA0	67+0,72	Obklad vnitřní keram., izolace Mapei, do 30 x 30 cm (20x40)	m2	13,800	1 050,00	14 490,00	0,26	RTS I / 2017
55	781491002R	42+1,54 WC	Monolit lišt k obkladům včetně dodávky lišt rohových, koutových i ukončovačích	m	35,400	45,00	1 593,00	0,00	RTS I / 2017
		8,2+2,4			30,280				
56	988776101R00	783	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,373	704,00	262,59	0,00	RTS I / 2017
57	783224000R00		Údržba, natěr syntetický lov, konst.1x + 1x emal	m2	11,129	329,00	6 013,44	0,01	RTS I / 2017
58	783424140R00	24	Natěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	58,000	42,00	2 352,00	0,00	RTS I / 2017
		142,639+51,08			58,000				
59	78445007RA0	784	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x	m2	234,695	85,00	19 949,08	0,15	RTS I / 2017
		142,639+51,08			234,695				
60	96230111R00	96	Různé dokončovací konstrukce a příkon na posazmích stavebách	m2	57,210	91,00	5 205,11	0,00	RTS I / 2017
61	9614002	51,08	Výstředění budov o výšce podlaží do 4 m	kus	1,000	816,00	816,00	0,00	RTS I / 2017
62	969281105R00	1	D-III podání hlase bytový	t	2,108	704,00	1 484,74	0,00	RTS I / 2017
63	965081713RT1	96	Bourání konstrukcí	m2	15,152	92,71	1 404,74	5,30	RTS I / 2017
		142,639+51,08	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad tm2 ručně, dlaždice keramické, včetně soklůvých pásů		15,152		3 000,00	0,10	RTS I / 2017
64	962301113R00	5	Bourání krbu z chla palených plyných	kus	1,000	31,00	170,35	0,55	RTS I / 2017
65	966851411	5	Demontáž parapetu teraco	m	5,495	71,50	722,15	1,02	RTS I / 2017
66	775540003	5	Demontáž podlah plovoucích laminátových	m2	10,100	45,00	180,00	0,01	RTS I / 2017
67	766823811R00	5	Demontáž prahu dveří křídlových	kus	4,000	116,00	1 827,00	1,59	RTS I / 2017
68	978059531R00	5	Osekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	15,750	95,00	13 985,95	0,01	RTS I / 2017
69	978013192	142,639+51,08	Obruslení omítek do výšky 3,8 m	m2	143,010	45,00	407,70	0,91	RTS I / 2017
70	785411800R00	5	Demontáž lamelového plodíhru	m2	9,080	120,00	360,00	0,00	RTS I / 2017
71	968061125R00	5	Vynášení dřevěných dveřních křídél pl. do 1,5 m2	kus	3,000	120,00	360,00	0,30	RTS I / 2017
72	968061112R00	5	Vynášení dřevěných dveřních křídél pl. do 2 m2	m2	0,360	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2017
73	96806244R00	5	Vypouštění dřevěných rámu oken, jednoduch, pl. 1 m2	kus	1,000	880,00	880,00	0,17	RTS I / 2017
74	768812840R00	1	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,000	230,00	230,00	0,02	RTS I / 2017
75	725290010RA0	1	Demontáž křesla včetně spíňákové nádrže	kus	1,000	250,00	250,00	0,03	RTS I / 2017
76	725290020RA0	1	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,000	1 181,00	1 181,00	0,10	RTS I / 2017
77	725290030RA0	5	Demontáž vany, včetně baterie a obeztlení	kus	1,000	2 305,00	2 305,00	0,44	RTS I / 2017
78	722200010RA0	10	Demontáž potrubí celového do DN 50 s vysekáním ze zdi	m	10,000	52,00	156,00	0,01	RTS I / 2017
79	721171808R00	3	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	3,000	52,00	156,00	0,01	RTS I / 2017
80	721171803R00	3	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,000	52,00	156,00	0,01	RTS I / 2017
81	768880325	3	Vyházání nábytku a příslušenství z prostor	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	0,35	RTS I / 2017
82	735161812R00	1	Demontáž obopných tlies trubk, Al-lamel,2860 mm, včetněčástečně zasílkování rozvodů	kus	5,000	171,50	857,50	0,01	RTS I / 2017
83	979011111R00	3	Slvěl doprava suř a výbaur, hmot za 2.NP a 1.PP...	t	3,977	690,00	2 744,13	0,00	RTS I / 2017
84	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suř do 10 m	t	3,977	202,00	803,35	0,00	RTS I / 2017
85	979082121R00		Připalek k vnitrost, dopravě suř za dalších 5 m	t	3,977	45,00	178,97	0,00	RTS I / 2017
86	979881040R00		Konejner, suř bez přiměš, odvoz a likvidace, 9 t	t	3,977	6 000,00	6 000,00	0,00	RTS I / 2017
		142,639+51,08			3,977		84 136,71	9,11	RTS I / 2017
87	210000009	87	Elektronizace	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	0,00	RTS I / 2017
		142,639+51,08	Demontáž elektrosvodů		1,000				
88	210100258R00	17	Ukončení celoplet, kabelů zakl./pas do 5x4 mm2	kus	18,000	166,00	2 988,00	0,00	RTS I / 2017
89	210110041RT6	4	Spinař zapuřátní jednoplořový, řazení 1 vř. dodávky stroju, rámečku a krytu	kus	1,000	183,50	183,50	0,00	RTS I / 2017
90	210110040RT6	4	Spinař zapuřátní jednoplořový, řazení 2 vř. dodávky stroju, rámečku a krytu	kus	11,000	355,00	3 905,00	0,00	RTS I / 2017
91	21011011RT6	16	Zásuvka domovní zapuřátní - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	4,000	240,60	962,40	0,00	RTS I / 2017
92	21011014RT7	14	Zásuvka domovní zapuřátní - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou duřn a rámečku	kus	19,000	289,00	5 111,00	0,00	RTS I / 2017
93	210110068RT1	1	Spinař speciální sportkový 39583 - 23 C včetně dodávky spor.přip. 39583-23C	kus	1,000	150,00	150,00	0,00	RTS I / 2017
94	210190012R00		Ozaření plastových rozvodnic SP, SD do výřlenku	kus	1,000	488,00	488,00	0,00	RTS I / 2017

	1			1,000					
625	Rozvodnice plastová ECO-26N včetně vybavení	kus	1,000	5 380,00	5 380,00	0,00	RTS I / 2017		
	1		1,000						
J200042RT1	Svítlidlo žárovkové 2131805, 60 W, nástěnné včetně svítidla 213, montáž	kus	3,000	120,00	360,00	0,00	RTS I / 2017		
	4		3,000						
210200010R00	Svítlidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní	kus	3,000	120,00	360,00	0,00	RTS I / 2017		
	3		3,000						
3 34821183	Svítlidlo stropní žárovkové 2112405	kus	5,000	890,00	4 450,00	0,00	RTS I / 2017		
	3		5,000						
99 210290903R00	Body upevňovací pro svítidlo do betonu	kus	5,000	214,80	1 074,00	0,00	RTS I / 2017		
	6		5,000						
100 210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	250,000	47,00	11 750,00	0,04	RTS I / 2017		
	100		250,000						
101 210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	250,000	49,00	12 250,00	0,06	RTS I / 2017		
	100		250,000						
102 210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	10,000	40,00	400,00	0,00	RTS I / 2017		
	20		10,000						
103 34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	10,600	31,00	328,60	0,00	RTS I / 2017		
	20		10,000						
	:ztrátové 6%; 1,2		0,600						
104 210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,000	105,00	105,00	0,00	RTS I / 2017		
	2		1,000						
105 429148013	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100ST	kus	1,000	509,00	509,00	0,00	RTS I / 2017		
	2		1,000						
106 210220452RT1	Ochranné spojení v prádelně, koupel, Cu4-16 mm2 pevně	m	4,000	61,10	244,40	0,00	RTS I / 2017		
	4		4,000						
107 210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásky včetně dodávky svorky + Cu pásky	kus	4,000	124,00	496,00	0,00	RTS I / 2017		
	4		4,000						
108 210010325RT2	Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník. včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	1,000	468,90	468,90	0,00	RTS I / 2017		
	1		1,000						
109 34582900	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	1,000	330,00	330,00	0,00	RTS I / 2017		
	1		1,000						
110 141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	49 059,120	0,08	3 924,73	0,00	RTS I / 2017		
111 142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	8 596,402	0,05	429,82	0,00	RTS I / 2017		
112 205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	49 059,120	0,04	1 962,36	0,00	RTS I / 2017		
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				3 224,94	0,00			
113 222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku ?	kus	3,000	50,00	150,00	0,00	RTS I / 2017		
	1		3,000						
114 37459001	Zásuvka antenní TV-R-SAT koncová v5.krytu 5011-A3303	kus	3,000	50,00	150,00	0,00	RTS I / 2017		
	1		3,000						
115 222323201R00	Zvonek ss./st. 3-24V na úchyt.bodý	kus	1,000	120,00	120,00	0,00	RTS I / 2017		
	1		1,000						
116 37414009	Mechanický drátový domovní zvonek DDZ06	kus	1,000	339,00	339,00	0,00	RTS I / 2017		
	1		1,000						
117 222323304	Domácí telefon digitální, na úchyt.bodý včetně dodávky	kus	1,000	100,00	100,00	0,00	RTS I / 2017		
	1		1,000						
118 141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1 433,900	0,89	1 276,17	0,00	RTS I / 2017		
119 207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	1 433,900	0,76	1 089,76	0,00	RTS I / 2017		

Poznámka:

1. Materiály uvedené ve specifikacích budou na základě předložených vzorků upřesněny investorem
2. Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek.
3. Názvy materiálů označují minimální standard, dodavatel může použít jakýkoli materiál, splňující standard !
4. Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky a vícepráce
5. Veškeré skladby jsou myšleny včetně pomocných prvků a konstrukcí. Prvky neuvedené ve výkazu jsou nedílnou součástí dodávky jednotlivé položky
6. Detailní definice standardů jsou popsány v příloženém dokumentu "Technické standardy pro rekonstrukci bytů města Odolena Voda"