
 

 1 

SMLOUVA O DÍLO Č. 212/2023 
(dále jen „Smlouva“) 

 
na projekční a další specifické práce vedené pod názvem 

 
„Vypracování vícestupňové projektové dokumentace, inženýrská činnost a 

zajištění financování Revitalizace potoka Jordán, Odolena Voda“  
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 

také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 
 
 

Objednatel:   Město Odolena Voda   
Oprávněný zástupce:    Ondřej Prášil, starosta       
IČ:    00240559  
DIČ:   CZ00240559  
Sídlo:   Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel:  HG partner s.r.o. 

Oprávněný zástupce: Ing. Jaroslav Vrzák 

Zapsaný:  C 105510/MSPH Městský soud v Praze 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

IČ/DIČ:  IČO: 27221253, DIČ: CZ27221253 

Sídlo/místo podnikání:  Smetanova 200, 250 82 Úvaly 

kontaktní osoba 
ve věcech smluvních: 

Ing. Jaroslav Vrzák 

kontaktní údaje: tel.: +420 777 161 198, e-mail: vrzak@hgpartner.cz 

kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

Ing. Michal Dvořák 

kontaktní údaje: tel.: +420 777 167 967, e-mail: dvorak@hgpartner.cz 
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1.  
Preambule 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku souvisejícího výběrového řízení na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem: „Vypracování vícestupňové projektové 
dokumentace, inženýrská činnost a zajištění financování Revitalizace potoka Jordán, Odolena 
Voda“. 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral ve výběrovém řízení nabídku Zhotovitele, 
která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena 
jako nejvhodnější. Realizace činností, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena 
Smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky a 
nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále 
specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené 
dokumenty.  
Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními 
dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této 
Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními 
prostředky k jeho realizaci. 
 

2.  
Předmět díla 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 
Předmětem díla je vypracování dokumentace v rozsahu Společné dokumentace pro vydání 
společného povolení a vodoprávního povolení, veškerá související inženýrská činnost včetně 
získání pravomocného společného rozhodnutí a povolení a vodoprávního povolení, 
dokumentace pro provádění stavby včetně kompletního výkazu výměr a oceněného rozpočtu, 
zpracování a podání žádosti (žádostí) o dotaci, součinnosti při výběru zhotovitele a autorský 
dozor pro investiční akci: „Vypracování vícestupňové projektové dokumentace, inženýrská 
činnost a zajištění financování Revitalizace potoka Jordán, Odolena Voda“ . 

2.2. Specifikace předmětu plnění dle smlouvy  
2.2.1. Společná dokumentace pro vydání společného povolení a vodoprávního 

povolení 
 Rozsah Společné dokumentace pro vydání společného povolení a vodoprávního 

povolení bude odpovídat ustanovením Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb a bude zahrnovat všechny části dokumentace nezbytné pro 
řádné projednání záměru. V případě, že nebude možné použít společné řízení pro 
vydání společného povolení, je Zhotovitel povinen zajistit samostatné rozhodnutí 
o umístění stavby a stavební povolení. 
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2.2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení a 
vodoprávního povolení 
Zajištění příslušných pravomocných správní rozhodnutí a dalších dokladů, nutných 
pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Součástí 
výkonu inženýrské činnosti je zastupování objednatele ve společném územním a 
stavebním řízení s dodáním originálu platného rozhodnutí o umístění a povolení 
stavby s doložkou nabytí právní moci. 

2.2.3. Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele 
Dokumentace pro provádění stavby bude navazovat na Společnou dokumentaci 
pro vydání společného povolení a vodoprávního povolení odsouhlasenou 
objednatelem. V dokumentaci budou zapracovány případné požadavky dotčených 
orgánů státní správy. Dokumentace bude dále zohledňovat případné požadavky 
Objednatele na úpravu projektového řešení vzešlé z předpokládané ceny stavby, 
zjištěné z dokumentace ke stavebnímu řízení. Dokumentace bude mít náležitosti 
Přílohy č. 4 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 62/2013 Sb., o 
dokumentaci staveb, kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb.  

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr zpracovaný dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 169/2016 Sb., 
Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to oceněný 
(rozpočet) i neoceněný.  Výkaz výměr bude rozčleněn dle jednotlivých stavebních 
objektů a dále dle dílů stavby. Výkaz výměr bude dále oceněn dle aktuálních cen 
stavebních děl a prací zpracovaných podle platné cenové soustavy. 

2.2.4. Zpracování a podání žádosti (žádostí) o dotaci dle aktuálně vyhlášených výzev 
operačních programů nebo národních titulů. 

2.2.5. Součinnost při výběru dodavatele stavby  
Předmětem plnění je spolupráce potřebná při realizaci zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavby, a to zejména zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů, 
posouzení nabídek v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a 
výkon funkce člena hodnotící komise. 

2.2.6. Autorský dozor 

2.3. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit řádně, včas a v odpovídající 
kvalitě dílo a provést činnosti, specifikované dále v této Smlouvě a závazek Objednatele 
uhradit Zhotoviteli za řádně provedené dílo a odvedené činnosti dle této Smlouvy 
dohodnutou odměnu. 

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno úplně a bezvadně je-li úplné 
a bezvadně ukončené, odpovídá-li této Smlouvě, je-li způsobilé ke svému účelu použití a 
je-li řádně a včas předáno. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla 
s Objednatelem v průběhu prací a odsouhlasit před dokončením.  
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2.5. Množství a podoba předávané dokumentace:  
- Společná dokumentace pro vydání společného povolení a vodoprávního povolení 

– 6 paré listinné podoby a elektronická verze ve formátu .dwg a .pdf na digitálním 
nosiči. 

- Dokumentace pro provádění stavby – 6 paré listinné podoby a elektronická verze 
ve formátu .dwg a .pdf na digitálním nosiči. - Výkaz výměr a oceněný soupis prací elektronicky ve formátech: .xls., .xlsx, .rts, .xml, 
.xc4, .utf apod., který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování a současně z 
důvodu neměnitelnosti a jednoznačnosti předkládaných dat i ve formátu .pdf. U 
požadovaných souborů položkových rozpočtů se musí jednat o exportní soubory 
software pro tvorbu a kalkulaci rozpočtů.  

2.6. Náklady s přípravou a vytištěním projektové dokumentace v plném rozsahu jsou 
součástí sjednané ceny dle této Smlouvy.  

2.7. Na základě zvláštní objednávky Objednatele zajistí Zhotovitel pro Objednatele další 
požadovaná vyhotovení dokumentace. 

2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení 
díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných 
předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou sjednány 
pouze formou přípustnou zákonem o ZVZ. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez 
předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní 
pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou 
Zhotovitelem Objednateli.  

3. 
Podklady pro zpracování dokumentace 

Objednatel neposkytuje žádné podklady pro zpracování dokumentace.  
 

4. 
Termíny plnění 

4.1. Termín zahájení  
4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na vypracování předmětu smlouvy a řádně 

v nich pokračovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy. 
4.1.2. Pokud Zhotovitel práce na vypracování projektové dokumentace nezahájí ani ve 

lhůtě do 15 pracovních dnů ode dne, kdy měl práce zahájit, je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4.2. Termín dokončení 
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit projektovou dokumentaci a provést sjednané 

činnosti v následujících termínech: 
4.2.1.1. Dokončit Společnou dokumentaci pro vydání společného povolení a   

vodoprávního povolení ve lhůtě 150 dnů od podpisu smlouvy.  
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4.2.1.2. Dokončit Výkon inženýrské činnosti v termínu 210 dnů od předání a 
převzetí podpisu smlouvy. 

4.2.1.3. Dokončit Dokumentaci pro provádění stavby včetně oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve lhůtě do 60 dnů 
od vydání vodoprávního rozhodnutí. 

4.2.1.4. Poskytnout spolupráci při výběru dodavatele stavby do okamžiku 
uzavření smlouvy na realizaci stavby s vítězným dodavatelem. 

4.2.2. Zhotovitel je oprávněn dokončit jednotlivé stupně dokumentace i před 
sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončenou část 
bez vad a nedodělků bránících jejímu plnohodnotnému užití převzít a zaplatit. 

4.2.3. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu 
odsouhlasení projektové dokumentace Objednatelem. 

4.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele 
s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení 
díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. 

4.2.5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 15 
pracovních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, 
že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
4.3.1. Dodatečné požadavky Objednatele na změnu nebo úpravu již zpracované 

dokumentace jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

 
5.  

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo, ve sjednaném počtu vyhotovení, 

formátech a kvalitě a v rozsahu dalších sjednaných činnosti takto: 
 bez DPH 21 % DPH vč. DPH 
Cena za zpracování Společné dokumentace 
pro vydání společného povolení a 
vodoprávního povolení 

320.000,-Kč 67.200,-Kč 387.200,-Kč 

Cena za Výkon inženýrské činnosti 40.000Kč 8.400,-Kč 48.400,-Kč 
Cena za zpracování Dokumentace pro 
provádění stavby včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr 

150.000,-Kč 31.500.-Kč 181.500,-Kč 

Zpracování a podání žádosti o dotaci (jedné) 20.000,-Kč 4.200,-Kč 24.200,-Kč 
Součinnost při výběru zhotovitele (20 
hodin) 

8.000,-Kč 1.680,-Kč 9.680,-Kč 
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Autorský dozor (100 hodin) 80.000,-Kč 16.800,-Kč 96.800,-Kč 
Celkem 618.000,-Kč 129.780,-Kč 747.780,-Kč 

 
Přirážka k ceně za zpracování Společné dokumentace pro vydání společného povolení 
v případě zpracování samostatné Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
a Dokumentace pro vydání stavebního povolení činí 10 %. 
Cena za Součinnost při výběru dodavatele stavby bude účtována hodinovou sazbou  
400 Kč/hod. bez DPH podle skutečného počtu hodin odsouhlaseného objednatelem. Cena 
za Autorský dozor bude účtována hodinovou sazbou 800 Kč/hod. bez DPH podle 
skutečného počtu hodin odsouhlaseného objednatelem.  

5.2. Ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a závazné po celou dobu plnění předmětu 
této Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy 
jednostranně měněny. Zhotovitel prohlašuje, že ceny zahrnují veškeré náklady na práce 
spojené s vyhotovením díla dle této Smlouvy. Ceny obsahují veškeré náklady nutné 
k plnění předmětu díla ve sjednaném rozsahu a kvalitě.  

5.3. Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet 
výtisků projektové dokumentace. Případné další více tisky v počtu požadovaném 
Objednatelem zajistí Zhotovitel za úhradu na základě Zhotovitelem prokázaných skutečně 
vynaložených nákladů na reprodukci tisku. Cena 1 ks více tisku kterékoliv z dohodnutých 
projektových dokumentací je stanovena 6800 Kč bez DPH. 

5.4. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci 
předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném 
časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s 
předáním díla. 

 
6.  

Platební podmínky 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
6.2. Postup plateb 

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného Zhotovitelem po dokončení jednotlivých částí předmětu plnění dle 
č. 2, odst. 2.2 po jejím předání Objednateli. 

6.2.2. Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst jakékoliv splatné 
pohledávky vůči Zhotoviteli (smluvní pokuty vzniklé z díla na základě této 
Smlouvy i pohledávky vzniklé z dalších vztahů mezi smluvními stranami). 

6.3. Lhůty splatnosti 
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. 
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6.3.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den 
splatnosti. 

6.3.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena 
nejpozději desátý den následujícího měsíce po dokončení příslušné části plnění. 

6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
6.4.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a 

zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhleno dle příslušných předpisů 
- podpis odpovědné osoby zhotovitele 

6.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
6.5.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednavatele se považuje za splněný v den, kdy je 

dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. 
 

7. 
Smluvní sankce 

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení projektové 

dokumentace sjednaného podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli na jeho 
písemnou výzvu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % 
z ceny příslušné části projektové dokumentace.  

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení u projektové dokumentace 
sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy. 

7.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu projektové dokumentace ve 

sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši             
5 000,- Kč příslušné části PD za každou vadu. 

7.3. Sankce za vady projektové dokumentace 
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7.3.1. Pokud vinou vady projektové dokumentace (kterékoliv její části) dojde ke zvýšení 
smluvené ceny stavby mezi Dodavatelem stavby a Objednatelem, rozumí se 
stavby, která je předmětem Projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z finanční hodnoty zvýšených 
nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady Projektové dokumentace. 

7.4. Úrok z prodlení za pozdní úhradu sjednané ceny 
7.4.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, 

je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

7.4.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak 30 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

7.5. Způsob vyúčtování sankcí 
7.5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 

povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí mít uvedeno to ustanovení 
smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše 
sankce. 

7.5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode 
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

7.5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 

7.5.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení 
sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení). 

7.6. Lhůta splatnosti sankcí 
7.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů ode 

dne obdržení příslušného vyúčtování. 
7.6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
7.6.3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu 

škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce 
vztahuje. 

 
8. 

Kontrola průběhu zpracování projektové dokumentace 
8.1. Kontrolní dny 

8.1.1. Pro účely kontroly průběhu zpracování projektové dokumentace organizuje 
Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát měsíčně. Zhotovitel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 
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8.1.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci 
Zhotovitele. Každá ze stran má právo si přizvat na Kontrolní den i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

8.1.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel. 
8.1.4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, 

kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 

8.1.5. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. 

8.1.6. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré zápisy z kontrolních dnů včetně 
případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání. 

 
9. 

Vlastní zpracování projektové dokumentace 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při vypracování projektové dokumentace postupuje Zhotovitel samostatně. 
Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se 
předmětné projektové dokumentace a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k vypracování projektové dokumentace, jestliže Zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

9.2. Použité materiály a výrobky 
9.2.1. Věci, které jsou potřebné k vypracování projektové dokumentace je povinen 

opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 
Objednatel. 

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při zpracování projektové dokumentace 
nepoužije v obsahu projektové dokumentace žádný materiál nebo postup, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že při 
zpracování projektové dokumentace nezahrne do projektu materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

9.3. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při zpracování projektové dokumentace veškeré 

podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 
Tuto povinnost Zhotovitel nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
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v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 

9.4. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele a uveřejňovací povinnost 
9.4.1.  Veškeré odborné práce na projektové dokumentaci musí autorizovat pracovníci  

zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci nejméně v 
rozsahu autorizovaný inženýr v oboru stavby pro vodní hospodářství a krajinné 
inženýrství, autorizovaný technik, stavitel se specializací hydrotechnické stavby. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit kdykoliv v průběhu plnění do 3 dnů od výzvy jeho předložení. Zadavatel 
připouští účast usazených a hostujících osob, kteří prokáží splnění výše 
uvedeného požadavku na autorizaci doložením potvrzení (osvědčení) o 
registraci dle § 30r zákona č. 360/1992 Sb. 

9.4.2. Zhotovitel bude po celou dobu této smlouvy splňovat základní kvalifikační 
předpoklady dle § 74 ZZVZ, a profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 ZZVZ 
stanovené Objednatelem v rámci veřejné zakázky uvedené v Preambuli této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o jejich 
splnění, a to do 15 kalendářních dnů od výzvy k jejich předložení.  

9.4.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
poddodavatelů podílejících se na realizaci této smlouvy.  

9.4.4. Objednatel je povinen dle § 219  ZZVZ uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech jejích 
změn a dodatků na profilu objednatele. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas 
s uveřejněním smlouvy, včetně jejích změn a dodatků a výše skutečně uhrazené 
ceny za plnění veřejné zakázky na profilu objednatele.  

9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.5.1. Pokud při provádění nebo užívaní stavby, která je předmětem Zhotovitelem 

vypracované projektové dokumentace dojde vlivem vad projektové 
dokumentace ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo 
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem 
těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 

 
10. 

Předání a převzetí projektové dokumentace 
10.1. Organizace předání PD 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do 5 dnů 
předem, kdy bude PD připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
ve stanoveném termínu zahájit přejímací řízení. 
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10.1.2. Místem předání a převzetí projektové dokumentace je sídlo Objednatele, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí projektové dokumentace i 
jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 
10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), 

který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
10.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 
- údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
- popis projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí, 
- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

10.2.3. Obsahuje-li projektová dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 
podle názoru Objednatele vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání. 
10.2.4. V případě, že Objednatel odmítá projektovou dokumentaci převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace i důvody, pro které 
odmítá projektovou dokumentaci převzít. Důvodem k nepřevzetí dokumentace 
jsou vady a nedodělky bránící k plnohodnotnému použití projektové 
dokumentace. 

10.2.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a 
není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu 
odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže 
se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl 
Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

10.3. Vady a nedodělky 
10.3.1. Vadou se rozumí zejména chyba ve výkresech nebo textové části projektové 

dokumentace, případně její neshoda s územní studií či dřívějšími písemnými 
dohodami obou smluvních stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými 
dotčenými orgány a organizacemi. Za vadu se považuje i nesoulad mezi soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací 
pro provádění stavby. 

10.3.2. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu 
sjednanému Smlouvou nebo stanovenému souvisejícími zákony nebo jinými 
předpisy. 

10.3.3. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady 
a nedodělky. 

10.3.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a 
Nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 30 dnů ode 
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dne, kdy na ně Objednatel prokazatelně upozornil (písemně, zápisem z jednání a 
podobně). 

10.3.5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i 
v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo 
vzájemné oboustranné dohody Zhotovitel.  

10.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí projektové dokumentace 
10.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady: 
- sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace ve sjednaném rozsahu a ve 

sjednané formě, 
- zápisy ze všech kontrolních dnů včetně všech písemností rozhodných pro 

vypracování projektové dokumentace. 
10.4.2. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady: 
- stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech 

případných změn a doplňků. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 
podmínky v nich obsažené. 

 
11.  

Záruka za jakost díla 
11.1. Odpovědnost za vady projektové dokumentace 
           Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly 

způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že 
zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 
ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval 
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

11.2. Délka záruční lhůty 
11.2.1. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 36 měsíců ode 

dne protokolárního předání a převzetí díla. 
11.2.2. V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na 

vyhotoveních PD předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je 
Zhotovitel povinen na požádání Objednatele předat Objednateli náhradní výtisk 
projektové dokumentace, a to bezplatně. 

 
12.  

Vlastnictví projektové dokumentace a její užití 
12.1. Vlastnictví projektové dokumentace 
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12.1.1. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze 
Zhotovitele na Objednatele. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských 
práv podle zvláštních právních předpisů. 

12.1.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí 
část, zejména rozpočet nebo výkaz výměr), která je předmětem smlouvy třetí 
osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu Objednatele. 

12.2. Autorská práva 
12.2.1. Dokumentace zpracovaná Zhotovitelem je autorským dílem v souladu 

s autorským zákonem.  
12.2.2. Předáním díla Objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“); za tímto účelem v souladu s § 61 autorského zákona 
poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci za těchto podmínek: 

a) Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této Smlouvy, nebo 
které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné 
realizaci stavby a užívání stavby. Dále jako podklad pro zpracování dalších dílčích a 
navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (například podklad pro 
poskytovatele dotací v rámci ČR a EU, výběr Zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány 
apod.).  

b) Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu 
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám. Informace 
o díle poskytuje Objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu této 
licence. 

c) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 
odstavce 4 a 5 autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využívat.  

d) Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez 
souhlasu Objednatele poskytnout licenci třetí osobě.  

e) Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je Objednatel 
povinen před úpravou (změnou) poskytnout Zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru 
úpravy (změny). 

f) Licence je poskytována na dobu časově neomezenou a Objednatel je oprávněn 
vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v 
zahraničí.  

12.2.3. Jakýkoliv zásah do autorských práv k původní dokumentaci uvedené v čl 2, odst. 2.2.1 
musí být písemně potvrzen jejich autorem. Zhotovitel se zavazuje zajistit souhlas se změnami 
původní dokumentace. 
 

13.  
Změna smlouvy 
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13.1. Forma změny smlouvy 
13.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako písemný dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

13.1.3. Zápisy z Kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit 
nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

13.1.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce) vyžadují předchozí 
dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 
14.  

Odstoupení od smlouvy 
14.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

14.1.1. Dojde-li některou ze smluvních stran k podstatnému porušení smlouvy nebo 
nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

14.2. Způsob odstoupení od smlouvy 
14.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho 
bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. 

14.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-
li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí. 

14.2.3. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a ušlý 
zisk. 

14.3. Den účinnosti odstoupení 
14.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo 

písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud 
druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě 
je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou 
nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 
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14.4. Trvání nároků po odstoupení 
14.4.1. Ukončení smluvního vztahu odstoupením od smlouvy se však nedotýká nároku 

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které 
podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. 
zániku Smlouvy. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě 
odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy.  

 
15. 

 Závěrečná ustanovení 
15.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 

ustanovení občanského zákoníku. 
15.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 

Smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde ke 
smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní 
příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele. 

15.3. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její 
celkovou neplatnost. 

15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

15.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout součinnost orgánům 
provádějícím kontrolu. 

15.6. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a 
případných dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu 
zadavatele. 

15.7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

15.9 Uzavření této Smlouvy schválila Rada města Odolena Voda svým usnesením č. UR-592-
24/23 dne 31. 7. 2023. 

15.10. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 
V Odoleně Vodě dne      V Úvalech dne  
 
Podpis:       podpis: 
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…………………………..      ………………………………….. 
za Objednatele       za Zhotovitele 
Ondřej Prášil, starosta     Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel  

Ing. 

Jaroslav 

Vrzák

Digitálně podepsal 

Ing. Jaroslav Vrzák 

Datum: 2023.08.07 
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